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과 업 개 요
 ■ 사업개요

   ◌ 부지면적 : 약 7,600㎡(1단계-A: 5,250㎡, 1단계-B: 2,350㎡)

   ◌ 연면적 : 약 20,520㎡

     - 건축면적 : 법정 생태면적률 35%, 자연지반녹지 10% 이상 확보할 수 있는 범위 내에서 제안 

     - 총 연면적 : 약 20,520㎡

     ※ 향후, 서울시 및 관악구 인허가(도시계획시설 변경 등) 과정에서 사업규모가 변경될 수 있음

   ◌ 주차장 : 사업 부지에서 주차장 확보 (법정주차면수 확보)

   ◌ 층수

     - 지하층 : 1개층

     - 지상층 : 현 지반고로부터 건축물 높이 40m 이내

   ◌ 주요용도 : 교육연구시설

   ◌ 사업기간 : 2024년 ~ 2031년

   ◌ 기존 건물 현황

동별 층수 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 실당면적/인실
방수

(1인/2인)
수용인원

921동 4층 595.6 2,592.90 14.17/2인실 0/102 204
922동 4층 595.6 2,592.90 14.17/2인실 0/102 204
923동 4층 352.20 1,449.70 14.17/2인실 0/53 106
924동 4층 595.6 2,592.90 14.17/2인실 0/98 198

 ■ 설계용역비 조사금액 : 2,302,850천원(부가가치세 포함)

     - 설계업무대가(인테리어 설계 포함): 2,228,960천원

     - 손해배상 공제보험료: 8,770천원

     - 에너지효율등급 예비인증, 제로에너지 건축물 예비인증, 에너지절약계획서, 녹색건축물 예비인증: 31,350천원

     - 지질조사, 현황측량 및 지장물조사 : 33,770천원 등 포함   

 ■ 공사비 예산액 : 56,025,125천원(부가가치세 포함, 전기공사비 미포함)

     ※ 공사비 예산액을 초과하지 않고 건축 관련 법령을 준수하는 범위 내에서 제시 

 ■ 설계기간 : 착수일로부터 730일(24개월)

 ■ 과업내용
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   ◌ 본교에서 제시하는 건물 연면적, 공사비 예산액 등을 감안하여 건축법, 도시계획법, 소방법 

등 관련법규와 정부의 온실가스 감축 및 에너지절약 관련 법·제도에 적법하게 설계하여야 

하며, 본교와 협의한 후 설계 추진

   ◌ 본교의 요구사항을 반영하여, 예산범위 내에서 사업시행 가능한 설계도서 조제

   ◌ 현장조사, 현황도면 작성

   ◌ 산업안전보건법 제 67조에 따른 설계안전보건대장 작성 

   ◌ 녹색건축 인증(최우수등급) 이상 취득하도록 계획한다.

   ◌ 에너지효율등급 인증(1++) 이상 취득하도록 계획한다.

   ◌ 제로에너지건축물 인증(5등급) 이상 취득하도록 계획한다.

   ◌ 장애물없는 생활환경(BF) 인증을 취득하도록 계획한다.

   ◌ 기타 내용은 과업요구서에서 정하는 규격 및 시방으로 건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방 등

을 포함한 전반적인 용역 시행

   ◌ 사후설계관리

   ◌ 공간현황 도면 작성 : 작성방법 [건축‧구조‧토목‧조경 설계 지침 P.18 (※ 공간현황도면 작성 

방법)참조]

 ■ 설계범위 : 철거 후 신축에 따른 전 공종(전기설계 제외) 기본 및 실시설계와 기타 

추가 용역 업무 포함 

 ■ 기타사항 : 본 용역에는 아래의 설계와 기타 추가 용역 업무를 포함한다.

-  아    래  -

   ◌ 건 축 공 사 : 본공사 등

   ◌ 기계설비공사 : 기계설비, 자동제어, 상수도공사, 냉난방공사 등 

   ◌ 통신설비공사 : 통합배선, CCTV(통합방범_캠퍼스관리과), 전관방송, AV시스템 등

   ◌ 소방설비공사 : 소방(기계, 전기)설비 등 

   ◌ 토 목 공 사 : 토공사, 흙막이, 우·오수공사, 토목구조물, 정화조, 포장공사 등

   ◌ 조 경 공 사 : 식재(이식 포함), 조경시설물, 포장 등

   ◌ 건설폐기물 등 : 증축 시 발생하는 건설폐기물 수량산출서 및 내역서 작성 등

   ※ 설계자가 공사비를 고려하여 최적의 설계방안을 제안 후 설계에 반영한다.

   ◌ 기타 설계관련 업무

      ‧ 건축심의 및 건축허가 등 인허가 관계기관 수속대리 업무, 투시도(또는 조감도), 색채디자인 기

본계획(내외장재 색채의 기본계획을 설계도면에 표시), 도시계획시설 변경결정 업무의 협조, 환

경영향평가(환경보전방안검토), 교통영향분석․개선대책 수립용역 업무의 협조, 설계의 안전성 검
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토, 설계의 경제성 등 검토(설계 VE) 업무 협조, 에너지효율등급, 녹색건축물인증, 제로에너지 

취득 등 발주기관이 설계완수를 위하여 필요하다고 인정하는 사항 등

      ‧ 인테리어 설계도서 작성 및 구조검토 및 보고서 제출

   ◌ 조사, 계획, 보고 업무 

      ‧ 과업수행 일정 보고  ‧ 현장조사 및 현황도면 작성  ‧ 예산 사용 계획

      ‧ 설계에 대한 각종 보고서 작성, 설명회 참석 보고, 기타 우리대학이 설계완수를 위하여 필요하

다고 인정하는 사항

 ■ 유의사항

   ◌ 녹색건축 및 에너지효율등급 및 제로에너지건축물, 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증 수수

료는 우리대학에서 부담한다.

   ◌ 계약상대자는 본 과업수행 기간 중 발주기관이 요구하는 시기에 설계에 대한 중간 및 완료

보고를 실시하여야 하며, 필요시 개최되는 캠퍼스위원회의 회의에 필요한 자료에 대한 준비 

및 협조를 하여야 한다.

   ◌ 본 과업수행기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 수시로 본 과업의 설계 사항에 대

한 설계내용 및 설계경제성검토업무를 수행할 수 있으며, 이에 필요한 자료는 설계자가 준

비하고 검토 결과를 반영하여야 한다.

   ◌ 우리대학의 부득이한 사유로 사업 추진이 불가한 경우에는 진행된 때까지 소요된 제비용을 

실비정산하고 당선자의 기본 및 실시 설계권은 취소 또는 계약해지 할 수 있다.

   ◌ 설계 용역비

      ‧ 설계 용역비에는 각종 인․허가에 필요한 경비와 설계용역 손해배상보험료가 포함되어 

있으므로 계약상대자는 용역 착수 시 용역비 산출내역서에 이를 포함하여야 하며, 용

역완료 시 보험가입 증빙서류을 제출하여야 한다.

   ◌ 설계검토 및 기술심의

      ‧ 계약상대자는 본 과업수행 기간 중 발주기관이 요구하는 시기에 설계에 대한 착수, 중

간, 완료보고를 실시하여야 하며, 회의에 필요한 자료에 대한 준비 및 협조를 하여야 

한다.

   ◌ 실시설계 최종 공사비가 우리대학에서 제시한 추정공사비를 초과할 수 없으며, 예산을 추

가 확보해야 하거나, 공사비를 조정하는 기간으로 인하여 설계금액 및 기간 연장은 할 수 

없다.

   ◌ 전기분야는 전력기술관리법 제14조의3에 따라 분리하여 발주하며, 건축설계자는 타 분야(토

목, 기계, 전기, 통신, 소방 등) 요청사항 및 건축계획을 반영하여 업무를 이행하여야 한다. 

또한, 전기분야(분리발주 대상)를 포함하여 총괄하여야 하며, 도면 상 오류가 발생 되지 않
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도록 업무를 수행하여야 한다. 

      ‧ 총괄범위 : 공종별 설계 일정 조정, 설계비 취합, VE, 회의자료작성, 기타 감독관이 지정하는 업무 등

   ◌ 도시계획시설(세부시설조성계획) 관련

      ‧ 신축되는 건축물은 과업구역 내에서 계획하며, 건축물의 최고 높이는 현재 지반고를 기준으

로 40m 이하로 계획한다.

      ‧ 관악산의 경관 및 바람길을 유도하기 위하여 건축물 전면폭을 40m 이하로 계획하여야 하며 건

축물간 이격거리는 10m 이상으로 계획한다.

< 세 부 내 용 >

- 도시계획시설(세부시설조성계획) 입지특성관리지침에서 건축물 전면폭(마감 끝선 기준)을 40m 

이하로 제한하고 있음(전면폭 40m 초과 배치 불가)

- 전면폭 산정 방법에 대한 명확한 해석이 없어 도시계획시설결정선과 연접한 가장 가까운 건축물

의 면을 기준으로 배치 예시를 제시하였으며(배치예시 첨부파일 참조), 향후 도시계획시설 변경 

결정(승인기관: 서울시) 추진 시 건축물 배치 타당성(관악산의 경관 및 바람길 유도)을 승인기관에 

제시(시뮬레이션 등)하여 승인받아야 한다.(승인기관의 건축물 배치 변경 요구시 이행하여야 함)

   ◌ 환경영향평가(환경보전방안) 관련

      ‧ 본 공모사업 대상 건축물은 서울시 환경영향평가조례에 따른 환경영향평가(환경보전방안검토) 

대상사업 이므로 관련 지침 및 규정 등을 준수하여야 한다.

      ‧ 공모 당시 신재생에너지 공급 의무비율은 서울시 환경영향평가(환경보전방안) 협의기준이 

34%(’24년 ~ ’25년)이상 이나, 설계 추진 과정에서 변경되는 기준 36%(’26년 ~ ’27년) 및 

향후 환경보전방안 심의시 요구되는 협의기준 이상의 상향 비율도 설계에 반영되어야 한다.

        ※ 신재생에너지 공급 의무비율을 설계설명서 또는 설계도판에 충족여부 및 산출근거를 제시 

하여야 한다.

      ‧ 생태면적률 및 자연지반 녹지율은 관계법령에 따라 생태면적률 35%이상, 자연지반 녹지율 10% 

이상을 확보하여야 한다.

      ‧ 또한 환경보전방안 심의시 요구되는 협의기준 이상의 상향 비율도 설계에 향후 반영되어야 한다

        ※ 생태면적률 산정 방법은 서울특별시 생태면적률 운영지침에 따르며, 확보한 생태면적률, 자

연지반 녹지율은 설계설명서 또는 설계도판에 충족여부 및 산출근거를 제시 하여야 한다.
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1. 총칙

가.  목적

본 설계 지침은 서울대학교 신축·증축·개축·리모델링 공사에 따른 건축, 구조, 

토목, 조경분야에 대한 설계용역 수행함에 있어 합리적이고 경제적인 기준을 정함

으로써 효과적이고 일관성 있는 설계 업무 수행을 목적으로 한다.

나. 적용방법

1)  일반원칙

가) 본 설계지침은 서울대학교에서 가장 대표적이고 보편적인 공종에 대한 공법을 

기준하였으며, 우리대학 멀티 캠퍼스 기후의 특수성 및 기타조건에 따라 적절히 

적용하되, 공사비의 효율적인 운용을 기하도록 한다.

나) 설계를 함에 있어서 설계의 대상이 되는 시설의 목적을 충분히 이해하고 설계에 

영향을 미치는 여러 조건을 고려, 구조적으로 안전하면서 가장 경제적인 방법을 

도모해야 한다.

2) 관계 법령 및 지침의 적용

가) 본 설계지침에 명시되지 않은 사항도 설계지침의 목적에 부합되도록 국토교통부 

제정 설계기준 및 각 관계법령 및 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 

대가기준[국토교통부고시 제2020-635호(2020.9.14.)]』에 따라 적절히 결정하여 적

용한다.

나) 설계를 함에 있어서 본 설계지침에 명시되어 있고 동일공종이 타 기관 및 당 공

사 내부 관련 자료와 비교 적용 시 현장여건의 특수한 경우를 제외하고는 본 지

침을 우선하여 적용한다.

다. 설계의 반영

1) 에너지효율1++등급을 획득할 수 있도록 설계하고 예비인증을 취득한다.

2) “서울특별시 공공건축물 에너지분야 건설기술심의 기준” 및 “서울특별시 

녹색건축물 설계기준”, “녹색건축물조성 건설기술심의 가이드라인”에 적합

하게 계획한다[관악/연건 캠퍼스 기준]

3) 신․재생에너지 사용계획은 분야별 적용 가능한 방식을 종합적으로 검토, 분석

하여 실질적으로 에너지 절약에 기여하는 방식으로 계획한다.
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4) 고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정[산업통상자원부 고시 제2020-40

호]에 따른 고효율기자재를 우선 사용하여야 한다.

5) 계획 시에 부지의 환경 조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 

건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 

효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모하기 위

해 에너지효율 1++등급 이상을 기준을 목표로 설계한다.

라. 자재의 적용

1) 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업표준(K.S), 각종 표준시방서 규정

에 적합한 것으로 경제성(LCC 고려), 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성, 친

환경 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하여야 한다.

2) (1)을 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 “우리대학”의 승인을 받

아야 하며, 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 

공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.(단, 외국산 자재 사용이 필요한 

경우 선정사유 및 근거자료, 주요자재의 수량, 단가, 금액 등을 발주자와 협의 

후 채택한다

3) 설계자가 특정제품(공법, 기술)을 사용하고자 하는 경우에는 그 효과, 시공성, 

경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 발주자의 

승인을 득한 후 설계에 반영한다.

4) 정부기관(국토교통부, 산업통상자원부 등)에서 인정한 신기술, 신공법 및 고효

율 인증제품 중 본 과업 특성에 맞는 것은 적극 검토 및 적용하여야 한다.

5) 건축물에 사용하는 자재는 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률에 따라 친환경

인증자재(환경마크 인증제품) 사용을 고려하고, 적용 시에는 설계서에 친환경 

인증자재임을 표기한다.

6) 설계자는 건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 한다.

7) 설계자는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조에 따른 공

사용자재 직접구매 대상품목에 대한 적용여부를 검토하여야 한다.

8) 관급자재와 사급자재는 명확히 구분한다.

마. 신기술, 신공법의 도입
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1) 설계자는 건설기술진흥법 제14조, 시행령 제34조에 따라 신기술이 기존 기술

에 비하여 시공성 및 경제성 등에서 우수하면 설계에 반영할 수 있다.(환경 

신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여부 검토) 

2) 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 우리대학에게 검토 

보고서를 제출하여야 한다.

3) 신기술, 신공법을 반영하는 경우에는 우리대학 내부심의를 받은 후 설계에 반

영할 수 있다. 

※ 건설 신기술 품셈 적용에 따른 주의사항
           한국건설 신기술협회 발행 「건설신기술품셈」은 건설공사 표준품셈이 아니므로 적용시 주의를 요함.

바. 품질관리방안

1) 설계자는 과업수행계획서에 설계 과업수행 시 발생하기 쉬운 오류와 설계 성

과품의 품질 향상을 위한 품질관리 방안을 작성하여 제출하여야 한다.

2) 품질관리는 건설기술진흥법 및 동법 시행령에 의거하여 실시하도록 한다.

3) 품질관리 방안에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

가) 품질관리 조직표

나) 설계 점검 흐름도

다) 점검 시기 및 회수

라) 점검 사항 및 점검 방법

마) 기 타

사. 사업비(공사비) 산출방안

1) 설계계획 수립 시 사업비(공사비)의 효율적인 산출 계획을 함께 수립하여 제

출한다.

2) 이를 위해 수량산출 및 견적을 위한 전문업체 운용 계획도 함께 수립한다.

3) 견적 전문업체 운용 계획에는 계약기간, 설계참여 방법, 개산견적 작성 방법, 

참여 인원, 참여일수 등이 포함된다.

4) 수립된 계획은 발주처와 협의하고, 감독관의 승인을 거쳐 시행한다.

5) 중간설계 단계에서 견적 전문업체가 설계과정에 참여하도록 하고 중간설계 



- 4 -

개산견적-실시설계 내역서 작성이 연속성을 가지도록 한다.

6) 중간설계 단계에서부터 전체적인 사업예산을 검토할 수 있도록 하여 효율적

인 사업비 관리가 이루어질 수 있도록 한다.

7) 설계와 견적이 동시에 이루어질 수 있는 업무체계를 구축하여 설계(안)의 결

정 및 사용자와의 협의 과정에서 신속한 판단이 이루어질 수 있도록 한다.

아. 사용언어 및 문자

과업 수행 상 사용되는 언어는 한국어와 아라비아 숫자가 우선이며, 외국어 통역 

및 번역 필요시 소요되는 비용은 설계자가 부담한다. 

자. 보안 및 비밀유지

1) 설계자는 발주자와 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자

료를 발주자의 승인 없이 공개해서는 안 된다.

2) 설계자가 작성한 모든 성과품은 이를 공개, 공모 기타 이와 유사한 다른 행위

에 앞서 발주자에게 최초로 제출되어야 한다.

3) 설계자는 발주자와의 검토 및 승인 창구를 단일화 하고, 일정한 양식으로 체

계화하여 보안 유지가 용이하도록 하여야 한다.

차. 철거(해체)공법의 선정

해체대상 시설물 등의 구조와 규모, 입지조건, 해체공사의 특성 등을 감안하여 적

절한 공법을 선정한다.

1) 가능한 수작업과 고소작업을 작게 하고 기계해체를 주로하는 공법은 작업자

의 안전 및 제3자의 안전성 확보를 고려한다.

2) 해체공사 중의 소음, 진동, 분진을 최소화 할 수 있도록 한다.

3) 해체부산물의 재활용 촉진 및 폐기물 발생을 억제할 수 있도록 한다.

4) 공사현장 내 적절한 안전시설을 설치하고, 해체파편 등과 같은 낙하·비산물

이 해체현장 밖으로 나가지 않도록 위험방지대책을 수립 반영한다.

5) 해체작업에 따른 중장비 기계작업의 안전을 고려한다.

6) 해체도중의 구조물과 구조부재가 불안전한 상태가 되지 않도록 설계하고 구
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조해석을 반영하여 안전성여부를 확인한다.

7) 해체작업에 상부 고압선 등 지장물 등을 현장조사를 통해 확인하고 방호조치 

등을 반영한다.

8) 해체작업 중 분진이 발생되는 경우 이를 예방하기 위한 살수, 분진방지 및 차

단시설 등 설치, 해체작업의 순서 및 공법을 반영한다.

9) 기초와 지하구조물 해체로 인한 주변 지반과 지하매설물, 인접구조물 등의 피

해를 예방하기 위한 조치를 강구하여 반영한다.

10) 해체작업 시 발생하는 소음은 소음․진동관리법에서 정한 기준 이하로 하거

나, 기준치를 초과가 예상되는 경우에는 이에 대비한 해체공법, 해체작업순

서, 저소음형기계 사용, 소음발생원에 대한 차음 등의 소음저감대책을 강구

하고 설계에 반영한다.

11) 반출공정은 철거부산물의 하역과 현장내 반송 및 처리장까지의 수송거리, 시

간 등을 충분히 검토해 결정한다.

2. 업무수행지침

가. 조사 및 자료수집

1) 현지답사

가) 설계자는 현지를 답사하여 계획한 시설물이 적합한지의 여부를 확인하여야 한

다.

나) 지형, 지질, 하천 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공

사부지 내 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 한다.

다) 현지답사 시는 반드시 주변건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진(또는 

비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 민원발생시 또는 구조물 계획 시 참조 한다.

2) 지장물 조사

가) 과업범위 내 각종 지하 매설물 및 지상의 지장물에 대한 현황 자료를 측량 조사

하여 설계에 정확히 반영한다.

나) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 신호등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 

가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 우리대학과 협의한 후 이설비를 
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산출하여 사업비에 반영한다.

다) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 

상의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사중에 손상이 없도록 한다.

라) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

3) 지반, 지질조사 및 토질시험

가) 일반사항

(1) 지반조사

설계자는 과업요구서와 한국산업규격에 따라 조사를 수행하여야 한다.

(2) 지침내용서 이외의 조사

본 지침에 없으나 설계 상 꼭 필요하다고 판단되는 사항은 반드시 실시해야한다. 이때 추가 

사업비는 설계자가 부담한다.

(3) 인허가사항

지반 및 지질조사 시 필요한 경우 인․허가(토지사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제

반사항은 설계자 부담으로 이행하여야 한다.

(4) 세부조사계획서 제출

지질 및 지반조사는 기본설계단계에서 시행하는 것을 원칙으로 하되, 가능한 구조물의 위치

가 확정된 후 실시토록 한다. 설계자는 다음 사항을 포함한 세부 조사계획서를 수립하여 우

리대학 승인을 득한 후 조사에 착수한다.

① 조사내용(목적․개요)

② 조사의 순서 및 방법(위치도, 계획표, 시험방법 등 포함)

③ 조사내용, 조사벙법, 조사장비

④ 기타 교통처리 등 필요한 사항

(5) 안전관리

(가) 설계자는 조사 실시 중 우리대학의 허가 없이 유수 및 교통의 방해, 공중에 불편이 되는 

행위 및 조사방법을 택하여서는 안 된다.

(나) 도로상에서 조사를 하는 경우는 교통안전에 대한 우리대학 협의 후 안전하게 해야 하며, 

조사 완료 후 노면을 원상복구 한다.

나) 조사 및 시험

(1) 기존자료 조사 및 조사계획서 제출

설계자는 위 항목을 수행함에 있어 지형도, 지질도, 항공사진 등과 기시행한 조사기록과 기

본설계 등 기존자료를 수집하고 대상지역의 지형 및 지질특성을 파악하여 시추공의 위치 등

을 포함한 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과분석 시 참고하여 최상의 결과가 도출되도록 

한다. 

(2) 지표지질조사

축척 1:25,000 지형도와 기존지질도를 이용하여 계획지역 일대에 노출되어 있는 지층의 다음

과 같은 특성을 위주로 지표지질조사를 시행하여야 한다.

(가) 암석의 종류 및 분포상태

(나) 풍화심도 및 상태
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(다) 절리나 단층 등 지질구조의 발달상태

(라) 계획지역 지역사면의 안정성

(마) 구하천이나 매립지의 분포

(바) 지반의 투수성, 자연 지하수위, 피압용출수 등 지하수 특성

(사) 풍화대, 퇴적층 및 연약지반 특성 및 분포상태

(아) 기타 구조물 건설에 영향을 줄 수 있는 제반지형 및 지질적 주변상태

(3) 시추조사

① 사전조치사항

지하매설 지장물이 예상되는 지역은 피하여 인근지점에서 시추를 실시하되 일정 심도까지 인

력터파기를 실시하여 반드시 지장물을 확인하여 지장물의 파손을 사전에 예방하여야 한다.

② 시추방법

● 시추조사는 원칙적으로 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는 유압식 시추기를 

사용하고 시추공경은 NX로 굴진하는 것을 원칙으로 한다.

● 시추간격 및 심도는 현장조사 후 지질상태의 변화가 심하고 공사기간 중 장기적 안정

성이 요구되는 주요구조물 설치지역은 발주청의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 

조정할 수 있으며 기반암층 확인을 원칙으로 한다.

③ 자연시료 채취

● 연약점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내시험용 불교란 자연시료를 채취하여야 하

며, 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀을 사용하여 밀봉하고 시료상자

에 보관하며 이동 중 교란을 방지한다.

④ 지하수위 측정

● 시추공내의 지하수위는 시추 완료 후 24, 48 및 72시간 단위로 각각 측정하여 조사지

점의 수위 변동 상황을 관찰하고, 만약 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 일

정기간을 설정, 수시로 측정하여 지하수위의 변동원인 및 상태 등을 파악하고 공사에 

미치는 영향을 검토한다.

(4) 현장시험

① 표준관입시험

● 표준관입시험은 KS F 2318 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시하여야 한다.

● 시험회수는 지층이 변할 때마다 동일층이라도 1.0m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 

N치가 50회에 도달하더라고 관입깊이가 10cm 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 

관입깊이와 타격회수를 기록한다.

● 채취된 시료를 함수비 변화가 없도록 200ｇ이상으로 2개의 시료병에 넣어 밀폐시킨 

후 시추번호, 심도 및 N치 현장 토질분류 등 제반정보가 기록된 규정된 명패를 부착

한다.

(5) 기타 현장시험

① 현장여건 및 설계 목적상 필요하다고 판단되는 경우 계약상대자는 아래와 같은 시험을 할 

수 있다. 이때 설계자는 추가시험의 필요성에 대한 전문가의 자문을 첨부한 시험계획서를 

제출하여 발주청의 검토, 확인 후 사전승인을 득하여야 하며, 시험소요 경비는 실비정산 

한다.

② 양수시험, Sounding, 물리탐사, 공내재하시험, 현장투수시험 등  

(6) 실내시험

① 토질시험 : 시추조사 등 채취된 시료의 토질시험은 KS규정에 의거 실시한다.



- 8 -

● 함수비 시험(KS F 2306)                     - 밀도시험(KS F 2308)

● 액성한계․소성한계시험(KS F 2309)            - 투수시험(KS F 2322)

● 흙의 0.08mm 체 통과량 시험(KS F 2309)     - 입도시험(KS F 2302)

● 다짐시험(KS F 2312)                        - 현장밀도시험(KS F 2311)

● 노상토 지지력비(CBR)시험(KS F 2320)

② 암석시험(필요시) : 암석시험은 KS규정에 의거 실시한다.

● 비중시험(KS F 2518)                     - 흡수율시험(KS F 2518)

● 탄성파속도시험                           - 탄성계수시험

● 포아송비시험                             - 일축압축강도시험(KS F 2314)

● 삼축압축강도시험(KS F 2346)             - 인장강도시험

③ 시험시기 : 토질의 물성시험은 부지 내에서 채취된 교란된 시료를 대상으로 흙의 물성이 

변화되기 이전에 실시하고 역학시험은 교란되지 않은 시료가 채취될 경우 필요한 지점에 

대하여 하여야 한다.

4) 표토 및 지장수목조사

가) 식재지반조성을 위한 표토를 미리 조경기술자와 협의하여 표토의 수집과 보관을 

위한 계획을 한다.

나) 사업부지내의 기존수목의 현황을 조사하여 활용계획을 수립한다.

다) 기존수목을 현 상태로의 보전이 불가능한 경우 기준에 따라 이식을 계획한다.

라) 지장수목은 가급적 이식을 원칙으로 하되, 조경적 가치와 경제성 등을 종합 고

려하여 이식이 적합하지 않을 경우 벌채 처리한다.

5) 교통량 및 시설 조사

가) 건물주변의 교통 관련 시설(도로, 보도 주차장, 버스정류장, 교통 신호등 기타)을 

조사하여 건물설계 시 출입구 설계에 반영한다.

나) 건물주변 도로망을 조사하여 주출입구 및 부출입구설치에 참고한다.

6) 배수시설 조사

가) 암거 및 배수구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고 구조물의 규격

을 결정하며 노면배수와 횡단배수 처리를 원활하게 하여야 한다.

나) 현지조사 항목

(1) 과거최고 홍수위

(2) 부근 기존구조물의 규격 및 부근 수리시설 용량

(3) 하천의 현황

다) 자료수집 항목 : 강우강도, 강우시간(지속시간) 및 강우빈도

7) 소음․진동조사 (환경영향조사)

가) 계획 대지 주변 도로에서의 소음을 측정 조사한다.
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나) 소음 측정은 오전, 오후, 저녁 각각 3회 이상을 실시하여 최대 및 최소상태를 조

사한다.

다) 사업으로 인한 환경영향을 예측하여 저감대책을 수립하고 공사진행 중 환경저감

시설(가림막, 소음방지시설, 분진방지시설 등)을 시공계획서 및 시방서에 반영한

다.

라) 소음측정 결과 주변 도로 등으로부터 소음이 관련기준에 의거 학교기준치를 상

회할 우려가 있는 경우는 방음벽 등 소음방지시설을 설계에 반영해야 한다.

8) 관련계획 자료조사

가) 주변건물을 상세히 조사하여 본 과업과의 연관성을 검토 후 반영한다.

나) 계획 대지와 관련한 도시계획의 현황과 토지이용계획 등을 상세히 조사․검토하여 

사업계획에 반영한다.

9) 기타 조사사항

본 건축물 건립에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토

한다.

나. 기본계획(계획설계)

설계자는 조사 및 자료수집단계에서 우리대학에 제출․승인된 자료에 의하여 다음

과 같이 기본계획을 수행한다.

1) 계획 설계 내용

가) 설계자는 상세한 사업범위를 규정하기 위하여 가능한 합리적으로 많은 검토를 

하여야 하며, 추정 공사비에 대한 검토와 계약조건에 따라 추가적인 업무를 수

행할 수 있다

나) 사업의 명확한 범위에 대하여 우리대학 승인을 득한 후 설계자는 요구되는 수량

의 도서와 추정 공사비의 산출서를 제출하여야 한다.

다) 계획의 내용은 다음과 같다.

(1) 설계대상이 되는 건축물의 용도, 규모, 형식 등의 설계상 기본적 조건을 확정하기 위

해 필요한 기초적 조건에 관한 조사, 계획, 검토 등의 업무

(가) 각종 법령상의 제약조건

(나) 부지의 입지조건

(다) 유지관리상의 조건

(라) 자연적 환경 조건

(마) 사회적 환경 조건

(바) 건축물의 배치 계획상의 조건

(사) 시공 상 기술적 조건
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(2) 설계대상이 되는 건축물의 공사비예산을 확정하기 위해 필요한 업무

(가) 개략설계에 따른 공사비의 계산

(나) 유지관리상의 조건에 관한 조사 연구

(다) 공사비의 사례에 관한 조사 연구

(3) 설계 대상이 되는 건축물의 주변 환경에 미치는 영향을 사전에 파악하는 업무

(4) 공기단축을 위한 기술검토 업무 

2) 착수 회의

가) 사업 관련 분야의 관계자 회의는 용역 착수 시 개최되어야 하고, 이때 대지 현

황, 설계 기준 또는 자료, 계약 조건, 공기단축을 위한 기술검토 등과 같은 모든 

중요한 사항들이 협의되어야 한다.

나) 설계자는 과업수행 체크리스트와 공정 계획, 각 단계별 승인요청의 일정 등을 

작성하여 제출하여야 한다.

3) 보고서

가) 과업 내용과 계약 사항의 요구 조건을 충족시킨다.

나) 책임기술자의 확인이 있어야 한다.

다) 제목, 차례, 쪽수(Page) 표기 등을 하여야 한다.

4) 기존 현황 도면

기존의 조건 및 상태에 대한 측량 도면을 작성하여 제출한다.

5) 공간(면적) 요구 조건

건축물의 각 기능별 소요 공간(면적)에 대한 요구 조건의 프로그램을 제출한다.

6) 업무 수행 절차

가) 설계자는 과업수행에 요구되는 중간 검토용 보고서를 도식 또는 서술 형식으로 

우리대학에 제출하여 승인을 받는다.

나) 문제 발생 시 우리대학과 긴밀히 협의하여 해결하고 구술에 의한 의사 결정 또

는 지시는 반드시 회의 결과로서 문서화시킨다.

다) 설계자는 우리대학에 의하여 소집되는 업무 회의에 참석해야 한다.

7) 성과품

가) 설계서 구성[과업내용에 의해 변동가능]

(1) 설계 설명서 〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요,  동선

계획, 우․오수계획 등〕

(2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)
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(3) 대지 내 동선계획, 주차계획 (전체 주차대수 산출근거 포함)

(4) 우․오수처리계획

(5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

(6) 조경계획

(7) 개략공사비 산정내역

(8) 실태조사 결과 및 3차원시뮬레이션 샘플(2개 이상)

8) 제출도면(계획설계)

본 지침 별표[설계도서 작성방법] 중 계획설계 도서 내용에 따라 용역성과품을 제출하

여야 한다.

다. 기본설계(중간설계)

계약상대자는 사전 조사 및 기본계획 단계에서 발주청에 제출․승인된 결과에 의하

여 다음과 같이 중간설계를 수행해야 한다.

- 설계자는 우리대학이 승인하기 위하여 요구하는 합리적인 기본설계안을 준비하

여 제출(지역․지구에 따른 건축법규 분석과 추정 공사비 산출 포함)하여야 한다. 

- 외벽, 지붕, 구조, 설비 시스템과 실의 배치, 방향, 지형 등에 대한 여러 가지 대

안들을 제공해야 한다.

- 설계 요구 조건을 만족해야 한다.

1) 용역 내용

가) 정보 수집 및 준비

(1) 설정되는 조건의 파악

(2) 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

(3) 관련시설의 사전조사와 수요자 요구사항 조사 및 협의

(4) 유사 사례 및 관계법령 조사

(5) 각종 협의

(6) 관련 기관 또는 부서와의 협의

나) 조건 설정

(1) 설계 조건의 설정

(가) 요구 성능 확인

(나) 법령 및 기타 제약 조건의 정리

(다) 안전 성능의 설정

(라) 공사 예산의 파악

(2) 설계 방침의 설정
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(가) 설계 개념의 확립

(나) 개략 시방서의 설정

(다) 사용 재료 및 기기 등의 설정

(3) 비교 및 검토

(가) 성능면에서의 기능 검토

(나) 설계 이념․의장 및 구조 형식 등의 검토

(다) 공사비 및 시공성 검토, 사용기기, 재료 등 검토

(라) 유지관리상의 검토

(마) 시방, 구조 방식, 설비 방식 등의 종합적 검토

(바) 지하 매설물(상하수도, 한전, 가스 등) 이설 및 보강공법 비교 검토 

(4) 종합화

(가) 기능 배치 계획의 책정

(나) 공간 구성 계획서의 책정

(다) 공사비 배분 계획의 책정

(라) 동선 계획의 책정

(마) 방재 계획의 책정

(바) 시설 배치 계획의 책정

(사) 평면, 입면, 단면 계획의 책정

(아) 구조 계획의 책정

(자) 내외 환경 계획(조명, 소음, 방진, 공조 등)의 책정

(차) 조경 계획의 책정

(카) 각종 설비(전기, 통신, 급배수, 위생, 소화, 공조, 환기, 특수설비,냉난방설비 등)계획의 

책정

(타) 에너지효율1등급 및 친환경건축물 최우수 등급 인증을 획득하기 위한 방안 검토

(파) 신․재생에너지 이용계획의 책정

(하) 수요자의 요구사항 종합 및 책정 

(거) 토사운영계획, 굴착계획(흙막이 가시설 및 계측 포함), 포장계획, 상․하수도계획

2) 착수 회의

가) 사업 관련 분야의 관계자 회의는 용역 착수 시 개최되어야 하고, 이때 대지 현

황, 설계 기준 또는 자료, 계약 조건 등과 같은 모든 중요한 사항들이 협의되어

야 한다.

나) 설계자는 과업수행 점검표와 공정 계획, 각 단계별 승인요청의 일정 등을 작성

하여 제출하여야 한다.

3) 성과품[과업내용에 의해 변동가능]

가) 건축

(1) 설계보고서

(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

(나) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률,  주차면적, 조경면

적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주 용도 등
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(다) 현지조사사항 : 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사․
분석․검토 내용(반영사항 표기)

(라) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로  상황 등 사전조

사 시 조사내용 표기

(마) 개략공사비 산정 (일위대가표는 불필요)

             ※ 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함
(바) 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

(2) 구조계획서

(가) 설계근거기준

(나) 구조재료의 성질 및 특성

(다) 제반하중조건에 대한 분석

(라) 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

(마) 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

(바) 지진에 대한 고려사항 등

(3) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

(4) 3차원 시뮬레이션 분석결과(지정위치)

(5) 도면종류

(가) 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

(나) 배  치  도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건

축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조,   배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요

한 사항

(다) 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

(라) 대지구적도

(마) 건축면적 산출 표

(바) 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

(사) 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계  기준이 되는 사항 (축

척 : 1/200정도)

(아) 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

(자) 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하

여 단면도를 표시

(차) 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

(카) 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

(타) 주요 구조부 단면상세도(공동구 포함) 

(파) 전기,설비,소방 등의 주요 교차부분 단면도

(하) 건축 천정 마감 및 인테리어, 설비, 전기,소방 등 천정 설비기기 표시 평면도(구조부재 

함께 표기)

(거) 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

나) 토목

(1) 설계보고서

(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

(나) 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

(다) 사전조사사항 : 수리ㆍ수문, 기상, 지장물ㆍ구조물조사, 상하수도, 사토장 등



- 14 -

(라) 시공방법

(마) 개략공사비 산정

(바) 기타 필요한 사항

(2) 주요구조 및 수리계산서

(가) 구조계산서 : 개요, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면력, 단면응력 검토, 안정검토 

등

(나) 수리계산서 : 확률강우량 및 강우강도, 홍수도달시간, 유역면적, 유출계수 및 유효우량, 

설계홍수량, 홍수위계산 등

(3) 지질(지반)조사보고서와 측량성과품

(가) 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사 방법에 따른 성과물

(나) 관측(조정)성과표, 관측성과 기록데이타, 계산부, 점의조서, 기타자료 

(4) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거, 기타 산출근거

(5) 도면종류

(가) 일반(목차, 위치도, 일반도)

(나) 토공(평면 및 종단면도 : H=1/1,000, V=1/200)

(다) 배수공(배수유역도)

(라) 포장공(포장계획도)

(마) 부대공(부대시설도)

(바) 주요 구조물 일반도(1/50~1/200)

다) 조경

(1) 설계보고서

(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

(나) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

(다) 개략공사비 산정

(라) 기타 필요한 사항

(2) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거, 기타 산출근거

(3) 도면종류

(가) 위치도 

(나) 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

(다) 조경시설물 : 조형물, 파고라, 벤치, 음수대, 휴지통, 안내판 류 등

4) 제출도면(기본설계)

본 지침 별표[설계도서 작성방법] 중 기본(중간)설계 도서 내용에 따라 용역성과품을 

제출하여야 한다.

라. 실시설계 

설계자는 기본계획 및 기본설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설공

사의 실시설계를 하여야 한다.

- 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시



- 15 -

설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리방법을 제시한다.

- 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 

관한 사항이 충분히 검토․반영되도록 한다.

- 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍․혹서․혹한‧학사일정 

등 작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

- 기본설계도서와 공사비 산출서가 우리대학에 의해 승인되고 실시설계의 착수가 

지시되면 계약상대자는 우리대학의 공사 계약에 요구되는 모든 도서를 준비해야 

한다.

- 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 우리대

학이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

- 도면과 시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주

어진 범위와 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자

재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하

는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

- 설계자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 우리

대학에 제시하여야 하며, 우리대학의 사정변경으로 예산의 범위에 맞추어야 할 

필요가 있을 경우는 설계자가 설계도서를 수정하여야 한다.

1) 용역 내용

가) 정보 수집 및 준비

(1) 설정되는 조건의 상세한 파악 (조건의 파악)

(2) 현지 상세 조사 및 확인

(3) 관련시설 상세조사와 수요자의 요구사항 확인

(4) 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

(5) 특수 공법 부분의 상세 조사

(6) 각종 법령 수속에 대한 협의

(7) 일정표 조정

(8) 담당 협의

나) 조건 설정

(1) 기본설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정

① 각 부분의 요구 성능의 확인

② 법령, 기타 제약 조건의 각 부분 파악

③ 각종 하중 조건 및 해석 수법 설정

④ 각 설비의 요구 성능의 확인
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(2) 공사비의 파악

(3) 기본설계에 의한 설계 방침의 전개

다) 비교․검토

(1) 각 부분 기능의 검토

(2) 공간 표현의 검토(형태의 검토 및 사용 재료의 검토)

(3) 공사비 및 시공기술의 검토

(4) 각종 설비 방식의 검토 및 유지관리에 관한 검토

(5) 사용기기 및 사용 재료의 검토

(6) 관계법령 등의 조합 및 검토

라) 종합화

(1) 외부 및 내부공간 설계

(2) 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

(3) 평면, 단면, 입면 및 상세설계

(4) 공사비 계산과의 조정

(5) 방재 설계, 응력 해석 및 구조 설계

(6) 색채 계획의 수립

(7) 각종 설비의 설계

(8) 신․재생에너지 이용설비 계획의 검토 조정 

(9) 에너지효율1등급 및 친환경건축물 최우수 등급 인증을 획득하기 위한 방안 검토

(10) 사용 재료, 사용기기 및 사양 결정

(11) 수요자의 요구사항 결정

(12) 각종 설계 등의 조정

2) 착수 회의

가) 사업 관련 분야의 관계자 회의를 통해 설계자의 공정과 계획 및 기본설계도서의 

이해에 대한 주요한 결정을 토의하여 최종 실시설계도서 준비에 착수한다. 계약

상대자의 공정 계획의 검토, 초기 계획의 제안을 통해 용역 계약에서 의도하는 

모든 부분이 명확히 이해되도록 한다.

나) 설계자는 대지를 조사․검토하고 필요한 자료를 제공한다.

3) 최종 현장 조사

가) 설계자는 최종 설계도서 납품전에 분야별 설계 참여기술자가 현장을 방문하여 

아래사항을 재확인 하여 기존조사 현황과 일치하는지 여부를 확인해야 한다.

(1) 대지 현황
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(2) 공사에 영향을 미치는 조건 파악

(3) 자재 야적장, 현장 사무소 등 기타 공사 관련 지원 시설의 활용가능 여부 검토

(4) 설계에 반영되지 아니한 새로운 사항의 존재여부(기존시설의 철거 등)

(5) 기타 사항

4) 최종 성과품 제출[과업내용에 의해 변동가능]

가) 건축

(1) 설계 설명서

(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

(나) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면

적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주 용도 등

(다) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로 상황 등 사전조사 

내용을 바탕으로 설계내용에 반영

(라) 세부시공방법

(마) 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

(바) 건물의 색채사용계획

(사) 공정계획(공정표 포함) 

(아) 기타 필요한 사항

(2) 구조계획서

(가) 설계근거기준

(나) 구조재료의 성질 및 특성

(다) 제반 하중조건에 대한 분석

(라) 각부 구조계획

(마) 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

(바) 지진에 대한 고려사항 등

(사) 구조계산서

(3) 시방서

(가) 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

(나) 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등을 모두 기술

(4) 도면종류

(가) 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

(나) 조감도(투시도) : 천연색채 사용

(다) 도면 목록표

(라) 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로  경계선에서 건축

물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기

준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

(마) 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

(바) 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

(사) 구적도

(아) 건축면적 산출표

(자) 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등
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(차) 각층 평면도(축척 : 1/200정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

(카) 공간현황도면 작성 [작성방법은 다음페이지 (※ 공간현황도면 작성 방법)참조]

(타) 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(파) 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

(하) 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(거) 입면도(요구 입면) : 시공에 필요한 사항 일체

(너) 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

(더) 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(러) 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

(머) 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

(버) 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(서) 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

(어) 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(저) 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

(처) 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

(커) 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(터) 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(퍼) 각층 기둥 ․ 보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

(허) 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(고) 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

(노) 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

(도) 건물 색채사용계획 도면, 기타 필요한 도면

(로) 기타 시공에 필요한 사항 일체

               ※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

(5) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

(6) 3차원 시뮬레이션 분석 결과 및 시뮬레이션 프로그램
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※ 공간현황도면 작성 방법

     1) 평면도 내 중복 정보 및 불필요 상세 정보 삭제, 필수 정보 추가

        - 가로, 세로 기본 치수만 남기고 상세 치수 정보 삭제  

        - 해치, 단열재, 인테리어 마감 상세, 상부 open 표시, 내부 가구 등 불필요 상세 정보 삭제

        - 호실번호, 호실명 기재

      2) 면적 자동 산출을 위한 외곽선 작성

        - 건축물대장 면적과 일치하도록 면적 산출을 위한 외곽선 작성

        - 층 전체 바닥 면적 산출을 위한 외곽선, 각 실별 바닥 면적 산출을 위한 외곽선 작성

          ※ 모든 외곽선은 Poly-line으로 작성

          ※‘연면적 = 각 층별 바닥 면적 합계’, ‘층 바닥 면적 = 각 실별 바닥 면적 합계’일치하도록 

작성

      3) 도면층(레이어) 정리

        ①‘공간현황도면 도면층(레이어) 기준’파일을 감독원에게 제공받아 도면층 목록 삽입

        ② 아래 도면층 기준에 맞게 도면 내 항목 정리

          ※ 벽체는 재료별(콘크리트, 벽돌, 블록, 조립식 벽체 등) 분류

          ※ 바닥 면적 산출을 위한 외곽선은 GROS(층 전체 면적), RM(실별 면적)으로 분류

          ※ 분류 애매한 것들은 AA-OTXX으로 정리

        ③ 도면층 기준 목록 외 잡다한 도면층 없도록 정리 후 삭제

      4) 도면 내 문자, 숫자 스타일 통일

      5) 정리한 평면도 층별 저장

        - 도면 파일 버전 : CAD 2010 ver.

        - 도면 파일명 : 00(캠퍼스번호)A(구역)0000(동번호)FL00(층수)

          ※캠퍼스번호 : 관악 11/연건 41/수원 51/ 평창 61/부설학교 71/기타 81

          (예시) 관악캠퍼스 해동학술관(관악 32-1동) 지상 1층 : 11E0321FL01

                연건캠퍼스 행정관(연건 1동) 지상 2층 : 41A0010FL02

                평창캠퍼스 교육행정동(평창 100동) 지하 1층 : 61A1000BF01

도면층 이름 내용
AA-XXXX-DIMS 축열번호 및 치수
AA-XXXX-CNTR 중심선
AA-XXXX-TEXT 글자
AA-CLXM 기둥
AA-WAXM-CONC 콘크리트 벽체
AA-WAXM-BRCK 벽돌 벽체
AA-WAXM-BLOK 블록 벽체
AA-WAXM-ASMB 내부 칸막이 벽체
AA-WAXM-OTHR 기타 벽체
AA-FIN 마감선(벽체, 천장 등)
AA-DWXM 창호, 문, 유리
AA-STXM 계단
AA-FUR 가구
AA-EQP 설비(승강기,주방,화장실 등)
AA-OTXX 기타 분류 애매한 항목
AA-HID 은선(상부입면선 등)
AA-VOID OPEN 표기
AA-EL 입면선
GROS 층 바닥 면적 산출을 위한 외곽선
RM 실 바닥 면적 산출을 위한 외곽선
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나) 토목

(1) 설계보고서

(가) 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

(나) 계획 및 방침 : 전단계 성과검토, 구조물계획, 관계기관 협의, 민원(필요시)

(다) 사전조사사항 : 현지조사 및 답사, 측량, 지질ㆍ지반, 지장물ㆍ구조물, 용지 등

(라) 세부시공계획 및 자재사용계획

(마) 세부공정계획

(바) 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

(2) 구조 및 수리계산서

(가) 구조계산서 : 개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 구조해석, 설

계단면력, 단면응력검토, 기초허용지지력 계산, 안정검토

(나) 수리계산서 : 확률강우량, 강우강도, 홍수 도달시간, 유역면적, 유출계수, 유효우량, 설계

유량, 통수량 등

(3) 지질(지반)조사보고서와 측량성과품

(가) 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

(나) 관측(조정)성과표, 관측성과 기록데이타, 계산부, 점의조서, 기타자료 

(4) 시방서

(5) 도면 종류

(가) 목차

(나) 위치도(1/5,000~1/50,000)

(다) 일반도(1/50~1/500 : 표준횡단면도, 편구배도 등)

(라) 종ㆍ평면도(H-1/1,000, V=1/200)

(마) 토공횡단면도(1/50～1/200)

(바) 배수계획도(H=1/1,000, V=1/200)

(사) 배수구조물 횡단면도(1/50～1/200)

(아) 포장계획(1/1,000)

(자) 구조일반도, 단면력도, 주철근조립도(1/50～1/200 : 일반구조물, 기초)

(차) 가시설 개요도 및 대표 단면도

(카) 부대시설도(교통안전(관리)시설, 출입시설, 방음벽 등)

(6) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

다) 조경

(1) 설계보고서

(가) 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

(나) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

(다) 세부시공계획

(라) 자재사용계획

(마) 세부공정계획

(바) 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

(2) 시방서

(3) 도면 종류
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(가) 배치도

(나) 종단면도 및 횡단면도

(다) 평면도

(라) 조경시설물 배치도

(마) 기타 시공에 필요한 사항 일체

(4) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

5) 도면의 분야별 협업 및 조정

가) 설계의 각 분야 간 간섭되는 부분은 설계자 책임하에 협업․조정하여야 한다.

(1) 설계자는 정확한 축척, 기계 장비의 교체, 복도 및 기타 필요한 면적을 나타내는 종

합적인 단면 계획을 수행한다.

(2) 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 계약상대자가 책임진다. 설계자는 부실설

계 시 공사 입찰단계, 시공단계에 우리대학에 의한 추가 또는 보완되는 도면을 작성 

및 제출해야한다.

6) 공사시방서

가) 설계자는 건축, 구조, 토목, 조경 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 각종 표준

시방서에 맞게 공사시방서를 작성한다.

7) 색채와 재료 견본

가) 설계자는 색채와 재료의 견본을 우리대학에 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1) 외부 마감 재료 계획 및 내부 마감 재료 계획

(2) 색채 계획

8) 공사비 산출

가) 설계자는 실시설계 시 VE 등을 활용하여 공사비 통제(Cost Control)를 하여야 하

며, 필요한 경우 우리대학에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과

할 경우 계약상대자는 비용 절감을 검토하여야 한다. 

나) 설계자는 총 공사비 산출서를 작성한 후 우리대학에 제출하여 승인을 받아야 한

다.

9) 업무 수행 절차

가) 설계자는 의문 사항이 발생 시 우리대학과 긴밀히 협의하여 해결하여야 한다.

나) 설계자는 업무 진행에 필요하거나 우리대학에 의해 소집되는 업무 회의에 참석

해야 한다.

10) 제출도면(실시설계)

본 지침 별표[설계도서 작성방법] 중 실시설계 도서 내용에 따라 용역성과품을 제출하
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여야 한다.

3. 설계기술지침

가. 공통분야 설계지침

본 설계지침에는 설계상의 제반조건을 규정한 것으로, 설계진행의 일관성을 유지

하고 원활한 시공을 도모하기 위한 지침을 정하는데 그 목적이 있다.

1) 일반조건

가) 본 설계지침에 명시된 사항은 설계자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 

불분명하거나 누락 및 오기된 경우에는 발주청과 협의하여 처리하되, 의견이 불

일치 될 경우 과업요구서와 관련규정상 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

나) 건축, 구조, 토목, 조경, 기타 부대설비 등에 관한 설계기준은 관련법규, 제반규

정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 설계지침에서 규제한 기준이상으로 하

며, 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

다) 본 설계지침에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한도의 기준을 

명시한 것으로 설치 및 시공된 후에 동등이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어

야 한다.

라) 주요 자재 및 품질관리 지침은 다음과 같다.

(1) 설계 상에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하

여야 한다.

(2) 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 우리대학의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 

관련자재의 K.S.에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교

체가 용이한 것으로 하여야 한다.

(3) 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재를 사용하여서는 안 된다.

마) 산업통상자원부 고시 「고효율에너지기자재 보급 촉진규정 에너지이용합리화

법」에 의한 고효율에너지기자재 보급 촉진규정으로 인증된 고효율기자재를 우

선 사용을 검토한다.

바) 대학시설에 적용하는 관련법규 및 지방자치단체의 각종 관련규정을 적용하여야 

한다.

사) 주요 기반시설의 설계범위는 우리대학과 연결되는 모든 인프라 및 인입시설을 

포함한다.

아) 도시기반시설과 연계되는 각종 시설을 설치하는 경우 관련기관과 사전에 충분히 

협의토록하고, 기존의 기반시설 설치계획과 연계된 설계가 이루어 질 수 있도록 
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한다.

자) 본 지침에 명시되지 아니한 사항은 우리대학과 협의하여 처리하여야 한다.

2) 적용기준

설계자는 계약문서와 관련법규 그리고 최신(근)의 정부제정 각종 공사시방서 및 기준

에 의거(적용하는 기준은 최신에 제정된 것을 우선하여 적용) 설계를 수행하여야 하며, 

준수하여야 할 관련 공사시방서, 기준 및 법규 중 주요한 것은 다음과 같다.

가) 건축법

나) 건설기술진흥법

다) 건설산업기본법

라) 환경정책기본법

마) 산업안전보건법

바) 에너지이용 합리화법

사) 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 위

험물 안전관리법, 화재안전기준(행정자치부)

아) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

자) 환경보전법

차) 전기용품안전 관리법

카) 엔지니어링기술진흥법

타) 승강기제조 및 관리에 관한 법

파) 수질환경보전법

하) 오수․분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법

거) 소음진동규제법

너) 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진법

더) 친환경상품 구매촉진에 관한 법률

러) 중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률

머) 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법

버) 장애인․노인․임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법률

서) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

어) 도로포장설계시공지침(국토교통부)

저) 건축공사 표준시방서(국토교통부)
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처) 토목공사 표준시방서(국토교통부)

커) 도로공사 표준시방서(국토교통부)

터) 조경공사 표준시방서(국토교통부)

퍼) 하천공사 표준시방서(국토교통부)

허) 상수도공사 표준시방서(국토교통부)

고) 건축기계설비 표준공사시방서(국토교통부)

노) 건축전기설비 표준공사시방서(국토교통부)

도) 콘크리트 표준시방서(국토교통부)

로) 가설공사 표준시방서(국토교통부)

모) 건설환경관리 표준시방서(국토교통부)

보) 학교시설내진설계기준(교육부 고시)

소) 건설공사안전시공관리 시방지침서(국토교통부)

오) 서울특별시 전문공사시방서

조) 한국산업규격(KS)

초) 건축구조설계기준(국토교통부 고시)

코) 건설공사 품질시험기준(국토교통부)

토) 도로의 구조․시설기준에 관한 규칙(국토교통부)

포) 하수도 시설기준(환경부)

호) 상수도 시설기준(환경부)

구) 조경기준(국토교통부 고시)

누) 공기조화설비의 시험․조정․평가(TAB) 기술기준(대한설비공학회)

두) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부)

루) 공공기관 에너지이용합리화 추진지침(국무총리 지시 제2007-3호)

무) 도시가스 안전관리기준 통합고시(산업통상자원부)

부) 공공건축물의 설계도서 작성기준(국무총리령)

수) 기타 관할 행정기관의 자치법규 등

우) 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부)

주) 도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙(국토교통부)

추) 건축공사 품질 및 규격관리실무 편람
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쿠) 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

투) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

푸) 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준(산업통상자원부)

후) 친환경건축물인증제도 세부시행지침(국토교통부, 환경부)

그) 초고속 정보통신 건물 인증업무 처리지침(산업통상자원부)

느) 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률

드) 보도설치 및 관리지침(국토교통부)

르) 콘크리트구조설계기준(국토교통부)

므) 도로안전시설 설치 및 관리기준(국토교통부)

브) 구조물기초설계기준(국토교통부)

스) 하천설계기준(수자원 학회)

으) 지하매설물 안전관리요령(국토교통부)

즈) 콘크리트 표준시방서 내구성편(한국콘크리트학회)

츠) 콘크리트 표준시방서 유지관리편(한국콘크리트학회)

크) 도로설계기준(국토교통부)

트) 교통약자의 이동편의 증진법

프) 건설현장 축중기 설치 지침[국토교통부 훈령]

흐) 신ㆍ재생에너지설비의지원ㆍ설치ㆍ관리에관한기준

3) 성능기준

본 설계지침에을 통해 나온 성과물은 다음의 성능이상이 확보되어야 한다.

가) 구조 안전 성능

(1) 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

(2) 하중 및 지반조건에 안전하여야 한다.

(3) 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 방진․내진․내풍․내설․내충격 성능을 가져야 

한다.

나) 내구성능

(1) 구조물 설계 시 내구연한은 반영구적으로 한다.

(2) 부식성자재는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되 부득이 사용해야 할 경우에는 방청

처리를 통해 최대한 부식되지 않도록 하여야 한다.

(3) 자재 등은 부위별 용도별로 일반적인 기준으로서 가장 내구성이 높은 등급의 것을 
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사용하여야 한다.

(4) 구조물과 연결되는 각종 설비의 연결은 부동침하 등에 대비하여 Flexible Joint 등을 

계획한 실시설계가 되도록 한다.

(5) 향후 설비시설의 원활한 교체를 위한 설계가 되도록 한다.

다) 방․내화 안전성능

(1) 구조물은 내화구조로 하여야 하며, 「소방관계법령」에 따른 소방설비를 반드시 갖

추어야 한다.

(2) 사용자재는 가연성이 아니어야 하며, 우리대학에서 인정하는 부득이한 사유로 사용

하는 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있는 것이어야 한다.

(3) 화재발생시 그 확산이 최소화 되도록 방화구획 등을 설치하여야 한다.

(4) 화재발생시 인명피해 예방을 위한 경보, 유도, 피난, 방연, 배연 및 대피시설을 갖추

어야 한다.(소방관련법 참조)

(5)  기타 소방관련법에서 요구하는 기준 이상의 시설을 갖추어야 한다.

라) 단열 및 보온 성능

(1) 건물의 각 부위별로 법령 등에서 규정한 값 이상의 단열성능이 확보되도록 하여야 

하며, 단열재는 시간이 경과해도 성능저하가 없는 제품을 사용하여야 한다.

(2) 실내 결로현상이 발생하지 않도록 단열 및 보온재를 설치하여야 한다.

(3) 단열 및 보온재는 내화성․내구성 및 내부식성이 있는 것이어야 한다.

(4) 외기에 접하는 모든 부위(벽, 바닥 및 천장 스라브, 보 하부 등)에는 단열재를 설치하

는 등 동파 및 동해에 대비하여야 하며, 건물의 기밀(Air Tight)이 유지되어야 한다. 

(5) 창호는 국토교통부고시 『건축물의 에너지절약설계기준 제2017-881호』에 따라 기밀

재료를 사용토록 설계해야 한다. 

마) 통풍 및 환기성능

      실마다 실용적 최대 사용 인원수에 적합한 통풍 및 환기시설을 갖추도록 하여야 한다.

바) 결로 방지성능

(1) 건물 어느 부분도 결로가 발생하지 않도록 하여야 한다.

(2) 표면 결로 및 실내 결로가 발생하지 않도록 한다.

(3) 지층, 최상층 창호의 결로 방지에 특히 유의하여야 한다.

사) 소음에 관한 성능

(1) 각 실별 용도에 따라 차음, 흡음, 방음조치를 하여야 한다.

(2) 대강당 및 회의실 등 공동 사용시설은 그 용도에 따라 가장 적합한 차음, 흡음, 방음

조치를 하여야 한다.

(3) 건물 내․외부의 소음에 의한 영향을 최소화할 수 있도록 하여야 한다.

아) 실 환경 관련 성능
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(1) 가급적 자연채광을 최대한 도입하여 실내 환경에 쾌적성을 제공하여야 한다.

(2) 실마다 필요한 조도가 확보되도록 인공조명을 하여야 한다.

자) 방수성능

(1) 건물의 “지붕(옥상), 실내, 외벽, 지하층, 녹화(조경) 조성 부분 등” 어느 부분도 누

수가 발생되지 않도록 하여야 한다.

(2) 방수재료 및 구조는 구조체의 신축, 균열에 충분히 대응할 수 있는 성능과 장기적으

로 주변 환경조건에 충분한 내구성능이 있는 것이어야 한다.

(3) 지하구조물의 방수는 지하수위를 고려한 안전한 방수공법을 채택하여야 한다.

(4) 배수는 가장 안전한 경로를 채택하고, 드레인 및 배수관의 수와 크기는 일부가 막히

더라도 넘치지 않도록 충분한 여유가 있어야 한다.

차) 편리성

(1) 각 실은 서로 연관성을 가지고 사용하는데 편리하도록 배치, 구성하여야 한다.

(2) 각종설비는 사용하는데 편리하여야 한다.

카) 유지관리

(1) 시설 및 설비는 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

(2) 자재 등은 유지관리에 소요되는 소모품이 적게 들어야 하고, 보수용 자재를 쉽게 구

입할 수 있는 것이어야 한다.

(3) 각 시설의 설비별로 관리․보수용 점검구, 통로(사다리 등) 작업공간 등을 확보하여야 

한다.

(4) 구조설계 시 적용된 적재하중을 명시하고, 각종 마감설계 시 주요 구조부재를 수시

로 점검 및 조사할 수 있도록 개폐가 자유로운 점검구, 통로 또는 마감방법을 강구

하여 실시설계에 반영한다.

나. 건축분야 설계지침

1) 건축계획 일반사항

가) 기본 지침

(1) 설계용역의 착수 시 설계자는 당해 설계용역의 목적에 대하여 분명한 인식과 확인을 

하여야 한다.

(2) 배치계획은 대지의 특성 및 요구조건, 지구단위계획, 인접 건축물, 공개공지, 보행자

와 차량의 동선 요구 조건과 승인된 전체 마스터플랜 등과 상응하여야 한다.

(3) 건축물 외부의 설계와 마감 재료는 건축물의 형태와 조화되어야 하고, 인접 건물 등

에 상응하여야 하며, 영구적이고 내구적이며 보수가 용이하여야 한다.

(4) 내부 공간 계획은 동선이 명확하며, 기능적으로 연계되고 효율적이어야 한다.

(5) 내부 마감 재료는 실의 특성과 공간 및 활동에 부합하여야 하며, 영구적이고, 내구적
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이며, 유지관리 및 보수가 용이하여야 한다.

(6) 장애인의 출입은 관련 법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

(7) 사용하는 재료 및 재료의 치수 등은 발전적인 방법과 시공성을 고려한 최적화 방법

을 채택하여 설계하여야 한다.

(8) 수급이 원활하지 아니한 자재를 채택하여 정상적인 공정을 방해하거나 공정의 지연

이 발생할 수 있는 건축재료 또는 기타 요소의 설계를 피하여야 한다.

(9) 외부재료는 미래지향적 이미지를 표현하고 주변과 조화를 이룰 수 있는 반영구적 재

료로 하며, 유지관리가 용이한 마감재 선정

(10) 기타 색상계획, 흡음 및 방진계획, 배수 및 방수계획, 창호계획, 로비 및 비상계단 

등의 재료계획은 최상의 조건으로 계획

(11) 학생안전을 최우선으로 하는 방향으로 계획하여야 하며, 행정시설 등에 대한 보안

계획을 반영하여야한다.

(12) 옥상을 활용한 옥상조경, 정원 등 친환경 요소를 적극 고려 할 수 있다.

나) 외부의 비(非)구조 부재

(1) 외벽 및 마감 재료는 자연재해(지진, 태풍 등)에 의한 변형 또는 일정기간이 경과한 

후에도 탈락하지 않는 재료 및 공법을 고려한다.

(2) 2층 이상의 외벽 등에 타일(Tile)이나, 부착식 외장재를 사용하는 경우는 다음 사항을 

고려하여 탈락되거나 떨어져 나가지 않도록 한다.

(가) 노출면 및 차양의 돌출부 등에 마감을 하는 경우에는 탈락되지 않도록 재료 및 공법에 

대해 충분히 고려한다.

(나) 타 공정의 설비기기로 인해 외부마감이 필요한 부분은 주변마감 및 색상과 어울리도록 

반영한다.

다) 지붕 및 캐노피

(1) 지붕 및 캐노피는 설해를 고려하고, 원칙적으로 빙설이 녹아 떨어지지 않는 형상이

어야 한다. 경사지붕 등은 도로, 인접지 및 부지 내 통로와 시설 사이에 충분한 간격

을 두어 위험 방지에 노력한다.

(2) 타공정의 설비가 옥상 및 지붕을  관통할 경우 누수방지를 위해 관통부를 덮을 수 

있는 크기의 구조체를 반영한다.

라) 외부 바닥

       현관 입구, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를 사용한다.

마) 배치계획

(1) 주변 건축물과의 연계성을 고려한 통합 배치 계획이 되도록 계획하여야 한다.

(가) 기존 건물이 있는 경우는 연계성을 고려한 배치계획이 이루어지도록 계획한다.

(나) 토지 이용의 기본방향과 시설들의 영역 관계에 부합되도록 자연스러운 공간 배치가 이

루어지도록 한다.

(다) 우리대학의 이미지에 적합한 시설들을 채택하고, 자연환경과 조화를 이룰 수 있도록 각 

시설물들의 성격과 특징을 통합적으로 배치 계획이 되도록 한다. 
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(2) 배치계획은 소음 등 환경 위해요소의 최소화를 고려한 계획이 되도록 한다.

(3) 부지이용의 효율성이 극대화된 배치계획을 고려한다.

(4) 차량이 부지 내 진입 시 주변 교통의 흐름을 방해하지 않도록 동선을 고려한다.

(5) 대지 내 녹지 및 휴게공간이 최대한 확보될 수 있도록 한다.

(6) 계획부지 내에서 건물간의 계획, 옥외시설(조경) 등은 서로 합리적인 체계를 가질 뿐

만 아니라 상호간의 적절한 연계와 분리를 통하여 전체적으로 유기적인 관계를 갖도

록 계획한다.

(7) 지하층은 지하수위를 고려하여 건축계획을 한다.

(8) 건물의 배치는 실의 기능 및 주변 도로로부터의 접근성과 주변 경관을 고려하여 계

획하여야 한다.

(9) 재난에 대비한 소방용, 비상용, 시설관리용  차량동선을 고려한 배치계획이 되어야 

한다.

바) 주차계획

(1) 주차장 설치는 관련법에 적정하도록 설치한다.

사) 방재계획

     재해 시 방재 활동의 중심이 될 시설물인 경우에는 방재 활동을 위하여 필요한 공간확보를 고려한다.

아) 내진 안전성의 확보

(1) 강진 발생에 대비한 내진설계를 하여 지진 등의 재해발생 시 건축물의 안전성을 확

보할 수 있도록 한다.

(2) 재해로부터 시설이용자의 생명 및 재산의 보호를 도모해 2차 재해를 방지함은 물론 

지역 주민들의 대피 공간으로서의 기능을 수행할 수 있도록 한다.

(3) 건축물로서의 내진 안전 성능은 건축 구조(구조체), 건축 설비(전기 설비, 기계설비) 

및 건축 비(非)구조 부재(구조체를 보호하거나 건축물의 공간, 환경을 구성하는 부위

와 그 구성 요소로서 외벽 및 그 마감재, 창 등의 개구부, 칸막이 및 내장재, 천정 

및 바닥재, 가구 및 사무기기 등)가 종합적으로 조화를 이루도록 되어야 한다.

(4) 「학교시설내진설계기준(교육부고시)」을 적용 한다.

자) 화재에 대한 안전성 확보

(1) 학교의 특성을 고려하여 인명피해방지를 위한 경보시설과 피난유도시설이 고려되어

야 하고, 화재를 초기에 진압할 수 있도록 각실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설

비를 계획하여야 한다.

(2) 소방 관련 법률과 기준을 준수하여 학교시설에 적합하게 설계하여야 한다.

(3) 학교시설 특성을 고려하여 인명피해 방지를 위한 경보 및 피난유도와 화재를 초기에 

진압할 수 있도록 각실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비가 확보되도록 설계한

다.

(4) 소방설비 기본계획은 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이하도록 하며 화재를 
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사전에 예방하고 화재가 발생한 경우에 조기 감지 및 초기 진화할 수 있어야 한다.

(5) 소방관계 자재는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성 등이 우수한 재료로 선정하고 정

확한 기능을 발휘할 수 있는 장비와 설비를 선택한다.

(6) 종합방재센터(실)를 설치 운영함으로써 비상시 사용자의 안전 확보를 위한 방재설비

를 총괄할 수 있도록 설계한다.

(7) 화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부의 소화활동 없이도 자체 진화가 가능하도록 설

계한다.

차) 에너지 절약 계획

(1) 부지 환경 조건, 실용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 에너지의 효율적인 이용과 

에너지 사용의 합리화 및 열 손실방지를 도모하여야 하며, 대체 에너지의 적용 시 

대체 에너지 시스템(지열, 태양열, 태양광 등)의 기술적 안정성, 경제성 및 효율성 등

을 건축계획과 연관하여 종합적으로 검토하여야 한다.

(2) 에너지총사용량 절감을 위해서 교실 남향 및 남동향 배치, 차양설치, 단열성능 향상 

등 Passive 요소를 적극도입한 후 신재생에너지를 적용하여야 한다.

2) 건축계획방향

가) 대지이용계획

시설물의 성격에 적합한 외부공간체계를 부여하고, 공간의 위계성 및 다양성을 느낄 수 

있도록 변화 부여한다

나) 평면계획

(1) 각종시설은 중앙 집중관리 및 통제가 용이하며, 최소인원으로 운영 및 관리가 가능

하도록 계획한다.

(2) 사용자들에게 혼잡이 발생하지 않도록 동선을 분리 계획한다.

(3) 로비, 홀은 적정한 여유 공간을 확보하여 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있도

록 계획한다.

다) 입면계획 

(1) 설계의 기본개념을 부각시킬 수 있는 상징성과 친근감 그리고 학교로서 품격을 고려

하여 계획한다.

(2) 첨단시설에 부응하는 외장 마감과 미관을 고려하여 계획한다.

(3) 입지조건과 주변경관과의 조화를 고려하여 계획한다.

라) 단면계획

(1) 실의용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간계획이 되도록 

계획한다.

(2) 각 시설간 기능이 유기적으로 연계되도록 계획한다.

(3) 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하

도록 수직 및 수평동선을 계획한다.
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(4) 장애인, 노약자 등의 이동에 불편이 없도록 적합하게 계획한다.

다. 구조분야 설계지침

1) 기본사항

가) 구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이 

안전하여야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하

지 않도록 하여야 한다.

나) 구조물의 균열발생을 최소화 할 수 있도록  계획하여야 하며, 지진이나 신축 등

으로 인한 유해한 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

다) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성을 고려하여 정하여야 한다.

라) 구조의 안전성능은 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

마) 건물의 구조방식은 건물의 기능을 고려하여 설계자가 제안하도록 한다.

바) 구조설계는 건축구조기준[국토교통부 고시 제2020-803호(2020.11.9.)]에서 규정한 

자격이 있는 책임기술자가 하여야 한다.

사) 설계자는 학교시설물에 대한 설계 시 반드시 구조검토(내진 설계포함)를 실시하

고 설계도서 납품 시 제출하되, 이와 별도로 관련규정에 의한 구조안전 및 내진

설계 확인서(붙임서식1～2)를 제출하여야한다.[관련 : 건축법｣ 제48조 및 건축법 

시행령｣ 제32조]

아) 성능설계법을 사용하여 내진 설계할 때는 그 절차와 근거를 명확히 제시해야 하

며, 전반적인 설계과정 및 결과는 설계자를 제외한 2인 이상의 내진공학 전문가

로부터 타당성을 검증받아야 한다. [서울대학교 건축물 내진보강사업 추진 계

획]』

2) 적용법규 및 관련기준

가) 설계규준의 적용에 있어 단일규준(같은 계열의 적용규준 포함)을 일관성 있게 적

용하여야 한다.

나) 적용규준 및 규칙은 최신의 정부제정 기준이 우선한다.

3) 구조계획

가) 모든 구조부재의 배치는 합리적이어야 한다.

나) 구조부재의 배치 및 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 

그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

다) 가급적 2차 응력이 발생하지 않는 구조로 한다.
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라) 처짐 등의 변형 및 진동을 최소화 시킬 수 있는 구조로 한다.

마) 안전성 확보를 위한 기준을 세워 설계에 반영하도록 한다.

바) 비정형구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는 

이를 보완하는 방법을 제시하여야 한다.

사) 각 구조부의 치수는 구조계산에 의하여 적정성이 확인된 경우가 아니면 최소치

수 이상으로 한다.

4) 주요 구조재료의 성질 및 특성

가) 구조계산에 의한다.

나) 구조용 콘크리트 강도는 건축물의 내구연한을 고려하여 24N/㎡ 이상을 권장한다.

5) 구조설계

가) 모든 부재의 설계에 적용된 해당기준을 명시한다.

나) 참고기준은 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 기준 및 지침을 명시한

다.

다) 설계기준 적용에 있어서 단일기준(같은 계열의 참고규준 포함)을 일관성 있게 적

용하도록 한다.

라) 설계하중

(1) 건축구조설계기준(국토교통부 고시)을 적용한다.

(2) 도서실의 수장고, 이동식(모빌렉)서가 등의 설치 시 집중하중의 이동발생 시에도 안

전하도록 고려하여야 한다.

(3) 시공 중 공사하중이 과다한 경우에도 고려되어야 한다.

(4) 구조물 상부에 흙을 덮어 조경하는 부위는 그 중량(토심 900㎜이상)을 감안 하여야 

한다.

(5) 옥상 녹화계획의 유무에 따라 지붕슬래브의 조경녹화에 따른 하중 증가를 미리 고려

하여야 한다.

(6) 공동구 등 구조물 상부로 차량이 통행하는 부위는 그 중량(중차량 기준)을 감안 하여

야 한다.

(7) 지상 및 지하주차장에 적용되는 하중은 차량의 최대 적재하중을 고려한 영향선을 파

악하여 차량의 이동에 따른 균열이 발생하지 않도록 해석, 설계하여야 한다.

(8) 옥상에 기계설비 또는 전기설비등에 필요한 중량의 장비를 설치할 경우 그 중량을 

감안하여야 한다.

마) 고정하중

구조재 및 마감재 등의 실제중량을 계산하여 적용한다.
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바) 적재하중

(1) 각 건물의 기능, 소요실 별 제반특성을 고려하여 필요하다고 판단될 때에는 증가시

켜 설계에 반영하고, 특수설비가 설치되는 실은 별도 계산한다.

(2) 기계설비의 하중 : 기계설비(공조실, 기계실, 전기실)의 하중조건에 따라 설계 한다.

(3) 지하구조물 상부에 도로 또는 외부주차장이 설계될 경우에는 관련기준에 의거 충분

한 하중을 받을 수 있는 구조로 설계한다

사) 풍하중

(1) 건축구조설계기준(국토교통부 고시)에 따라 해당지역의 설계기본풍속 및 노풍도를 적

용하되 구조물 형상에 따른 풍압산정은 규칙에 따른다.

(2) 건물의 모양이 복잡하고 주위 건물 혹은 환경에 따라 바람의 영향에 대한 정확한 예

측이 어려울 경우 풍동실험 및 적설실험을 할 수 있다.

(3) 풍동실험에 의하여 산정된 풍하중은 ①의 풍하중보다 우선적으로 사용될 수 있다.

아) 지진하중

(1) 건축구조설계기준(국토교통부 고시)에 따르며, 비정형 구조물에 대하여는 반드시 동

적 해석을 하여야 한다.[관련 : 학교시설 내진설계 기준[교육부고시 제2020-223호]

(2) 지진하중 산정 시 전단파 속도를 감안하여 지반종류를 판별하여야 한다.

자) 수압

지표면 하부의 구조설계에는 지역 또는 부지 내 위치, 토층여건과 강우 시  지하수위 상

승 등에 의한 부력을 감안하여야 하며, 공사 중의 부력발생 여부도 포함하여 제반 사항

을 검토하고 그에 따른 적절한 조치가 되어야 한다.

차) 온도하중/건조수축하중

구조내력 상 필요한 경우 설계에 반영한다.

카) 기초설계

(1) 건축구조설계기준(국토교통부 고시)에 의함

(2) 최종 배치도에 지반조사 위치를 표기하고 기초형식을 표기한다.

(3) 건축구조 단면도에 토질 주상도를 표기하여 건설계획고, 구조가 기초와 지반과의 상

대적 위치를 파악할 수 있도록 하여야 한다.

(4) 기초형식은 건축구조기술사 또는 토질․기초기술사의 판단에 따른다.

타) 구조해석

(1) 구조해석용 프로그램은 보편적으로 공인된 것을 사용하고, 그렇지 못한 프로그램을 

사용하는 경우에는 해석내용이 보편적인 프로그램과 비교하여 차이가 없음을 증명하

는 자료를 첨부한다.

(2) 기둥이나 내력벽의 축하중 산정에 있어서는 고정하중의 각 부위별로 산출근거를 명

시하여야 하며, 적재하중은 층별로 저감시킬 수 있다.



- 34 -

(3) 슬래브 또는 벽의 개구부, 피로티 등 동일 건물 내에서 강성이 크게 변하는 부분은 

응력집중을 정밀 검토하여 설계에 반영한다.

(4) 입력 자료는 구조해석 모델 약도와 같이 제시하여야 하고, 출력 자료는 부재별, 층별

로 선후관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리 제시한다.

파) 부재단면 설계

(1) 부재단면은 철근이음 및 정착이 집중되는 부위에서도 콘크리트의 부어넣기가 용이한 

크기 이상이어야 한다.

(2) 부재단면(또는 철근량)은 실용도상의 변경, 예상치 못한 2차 응력발생 시 시공 오차 

등을 감안하여 단면계산에서 산출된 것보다 할증을 고려하여야 한다.

하) 구조계산서의 작성요령

(1) 구조계산서는 그 내용구성과 선후관계가 분명하게 작성하여 이해하기 쉽게 한다.

(2) 구조계산서 작성

(가) 일반사항

(나) 구조개요

(다) 구조설계기준(적용기준 명시)

(라) 구조설계기준(SYSTEM)

(마) 구조재료의 재질 및 강도

(바) 부재단면 요약

(사) 구조골조 평면 및 주단면도

(아) 설계하중 산정

(자) 구조해석

(차) 부재설계

(카) 기초지반 지내력 검토

(타) 내진, 내풍설계 검토

라. 토목분야 설계지침 

1) 일반사항

가) 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원 발생과 주변 시설물 등을 고

려하여 적정한 공법을 선정하여 설계에 반영하여야 한다.

나) 부지 내 지하에 매설된 제반시설물의 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보

강법을 제시하여야 한다.

다) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 

각종 규제치를 초과하지 않도록 굴착 형식을 선정하여야 한다.

라) 공법 선정은 대지여건, 지층조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착심도 

등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 선정하여야 한다.

마) 본 설계지침에는 우리대학 멀티캠퍼스의 지역 특수성을 고려 다음사항을 충분히 
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검토 후 설계에 반영한다.

(1) 공사 중 표면수 처리 방안

(2) 주변지반 및 시설에 미치는 영향을 최소화 할 수 있는 가시설 공법설계

(3) 지하굴착 및 기존 지형 절토 시 사토반출 방안

(4) 지하수 발생 시 지하수 처리방안 

(5) 공사시행으로 인하여 주변 환경에 미치는 소음, 진동 등의 처리대책

바) 주변의 토지이용 현황 및 지장물(맨홀, 전기, 설비라인, 도시가스등)을 조사 확인

하여 설계에 반연한다. 

사) 구조물 계획 시 건축, 기계, 전기, 설비공사로 인하여 발생되는 제반 토목 시설

을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

아) 구조물 등은 건물, 조경 및 주변 환경과 조화되게 하여야 한다.

자) 적용공법 등은 인근에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 하여야 한다.

차) 하수의 배수방식, 계통, 방류위치 등을 결정하기 위해서는 기존 및 신설 배수시

설의 정비현황 등을 현장 조사하여 배수의 원활을 기할 수 있도록 한다.

카) 건설기계는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 

사용토록 한다.

타) 각종 적용기준은 최근 개정된 공사시방서 및 관련기준을 적용해야 한다.

파) 경계부분은 도로 및 인접 토지, 구조물 등에 피해가 없는 완벽한 구조물로 설계

한다.

하) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 조경도, 배수계통도, 포장평면도, 하

수계획 평면 및 하수종단도는 세분하여 확대된 도면에 작성한다.

거) 토공량(사토 또는 순성토량)이 10,000㎥이상으로 도로를 이용해야 할 경우는 

『건설공사 차량과적 방지지침』에 의거하여 건설현장에 축중기를 설치하여야 

한다.[관련 : 국토교통부 훈령 건설현장 축중기 설치지침]

2) 설계기준 및 범위

가) 설계기준 

(1) 설계도서는 관련 법규 및 관할행정관청의 조례, 규칙, 기준 등에 의한 인․허가에 문

제가 없어야 하며 공통설계지침의 적용기준을 참조하여 설계하여야 한다.

(2) 하수도분야 설계는 서울특별시 수도정비기본계획 및 하수도정비 기본 계획[관악 및 

연건 캠퍼스 기준] 등 상․하수도분야 상위계획과의 적합성에 대한 사전 검토를 거쳐 

설계에 반영해야 한다. 

(3) 상․하수도, 도시가스 등 기존 시설물에 저촉되거나 도시계획 등 타 계획과 관계될 경

우에는 관계기관과 협의하여야 하며, 관계규정을 준수하여 설계하여야 한다.
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나) 토목부분의 설계범위

(1) 토공계획

(2) 터파기 및 흙막이 가시설 계획

(3) 구조물계획

(4) 하수도계획

(5) 도로 및 포장계획

(6) 기 타 

3) 지반조사 및 시험

가) 설계자는 필요시 지반조사 및 각종 시험 등을 시행하여 현장에 부합되는 설계가 

될 수 있도록 하여야 하며, 시험을 시행하지 않아 발생되는 모든 책임은 설계에

게 있다.

나) 연약지반, 구조물의 기초형식에 따라 지반조사계획 및 결과를 구분하여 지반조

사 보고서에 명기하여야 한다. 

다) 지반조사는 한국산업규격 및 기타 관련 공인 규정에 따라 시행하여야 한다.

라) 지반조사결과 자료는 전산파일 형식(한글, 워드, PDF, CAD 등)으로 작성하여 외

장하드(USB)에 담아 설계도서 납품 시 발주처에 제출한다. 

4) 세부 설계지침

가) 토공계획

(1) 토공설계는 가급적 절․성토의 균형을 유지하고 부득이 한 경우 토질의 상태, 토취장, 

사토장, 골재원 등을 조사하여 최소거리, 최소경비로 운반할 수 있도록 계획하고, 운

반거리는 반드시 실측한다.

(2) 지반선 및 건물 지반면은 사전조사 및 현황측량을 기본으로 주변 도로계획을 충분히 

검토하여 기본설계 시 합리적인 방법으로 계약상대자가 제시하여야 한다.(현황측량은 

본 용역에서 제외로 발주청 별도 제공)

(3) 건축, 토목 및 기타구조물 잔토를 고려하여 건물 및 부지조성 계획고를 조성하여야 

하며, 특히 부지경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 

설계하여야 한다.

(4) 토공계획은 가능한 지구 내에서 절토, 성토, 지반침하 등을 고려하여 균형을 맞추고 

부득이한 경우 반입토, 반출토를 계상할 수 있다. 

(5) 원칙적으로 단이 지게 해서는 안 되나 부득이 단을 지게 하는 경우에는 가급적 옹벽

설치 대신 경제성 및 미관을 고려하여 조경석 설치 등으로 필요한 조치를 하여야 한

다.

(6) 잔토처리는 부지경계선을 성토한계선으로 하여 조성 계획고에 맞추어 성토하여 충분

한 층 다짐을 실시하도록 설계하여야 한다.
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(7) 부지조성에 따른 토량이동 및 정지계획은 배수계획을 감안하여 합리적으로 계획 하

여야 한다.

(8) 부지횡단면은 20m간격으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물의 설치 등으로 필요한 

경우 중간점 단면을 작성한다.

(9) 비탈면은 토지이용도, 안전성 및 경제성을 감안하여 설계하여야 한다.

(10) 터파기 시 암반인 경우 주변환경을 조사하여 민원이 예상되는 경우는 무진동, 무소

음 공법 등을 검토하여 인접 지역의 민원 및 피해를 최소화 할 수 있도록 하여야 

한다.

(11) 부지 내에서의 도로 교차부분은 종․횡단도상에 측점, 계획고를 표시하여 도면을 작

성한다. 

(12) 부지조성 계획고 결정 후 종․횡단 측량에 의거 종․횡단도를 작성하여 토공량을 산출

하여야 한다.

(13) 토공사시 인접건물 및 도시기반시설, 기타 지하매설물 등과 불가피하게 근접될 경

우에는 구조적으로 안전한 시공방법을 충분히 검토하여 설계하여야 하며, 필요시 

관계기관과 협의하여야 한다.

(14) 비탈면 구배는 토사인 경우 1:1(성토 1:1.5)을 기준으로 하고 수직고가 5m이상일때는 

5m마다 소단(1m)을 설치해야하며, 비탈면 보호방법은 현장상황에 따라 적정공법을 

선정하여 사면붕괴 등이 발생치 않도록 설계한다.

나) 터파기, 흙막이 가시설 계획

(1) 지하 굴착 시 흙막이 가시설 공법, 차수공법, 지반보강공법 등은 안정성, 시공성, 경

제성을 고려한 신뢰성이 높은 방법으로 하여야 한다.

(2) 터파기로 인하여 주변 구조물의 피해 발생으로 민원이 발생되지 않도록 사전조사 및 

공법을 충분히 검토하여야 한다.

다) 터파기 가시설 계획

(1) 굴착방법, 지보공법, 차수공법을 충분히 검토하여 공기 내에 완공할 수 있는 안전하

며, 경제적인 공법을 제시해야 한다.

(2) 굴착에 따른 지하수위 저하로 인한 주변 구조물의 침하방지 등을 위해 계측기 등을 

충분히 설치하여 공사 진행에 따른 지하수위 및 주변지형의 변동을 관측하고, 그에 

대한 보완대책을 수립하여야 한다.

(3) 안전한 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측(흙막이 벽의 변형량, 지보재의 응력 또는 

하중, 토압 및 지하수위, 인접구조물의 균열, 기울기 측정, 인접지반의 변위량(지표침

하계, 지중경사계) 등에 대하여 계측기의 종류, 계측빈도 및 설치 계획서를 별도로 

설계하여야 한다. 

(4) 계측의 목적, 문제점 및 항목을 명확히 설정하도록 하여, 계측기의 선정, 설치, 빈도 

등의 신뢰도가 높도록 계획한다.

(5) 계측위치는 원지반 조건, 시공방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록 선정한다.
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(6) 계측간격 및 측정빈도는 지반조건 및 굴착방법, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 

조절한다.

(7) 계측과 병행하여 지보공 및 지질상태를 파악, 평가하여 시공에 반영하도록 한다.

(8) 주변건물의 어스앵커 설치가 수반되는 경우 우리대학의 협의 또는 승인을 득해야 한

다.

(9) 지하굴착 및 가시설재 처리로 인한 주변 민원 사항이 없도록 사전에 계획안을 제출

하여야 하여, 민원사항이 발생할 경우 신속히 그 대책을 강구하여 시행하여야 한다.

(10) 지하터파기 시 인접구조물 및 지하매설물이 있어 사업추진에 영향이 우려되는 경우

는 기존구조물의 안전성을 검토한 후 관련규정에 의거하여 적정한 안전조치를 하여

야한다.(참고 : 건축법제41조).

라) 흙막이 가시설 구조해석

(1) 구조형상 및 단면은 내공치수(건축 및 기타 치수)를 확보하고 내구성이 크고 안정성, 

시공성 및 경제성을 고려해야 한다.

(2) 구조물의 설계에는 설계조건에 적합한 하중을 선정, 조합하여 해석해야한다.

(3) 각 공법의 선정은 지반의 특성을 고려하여 선정하되, 2개 이상의 대안을 비교한 후 

최적방안을 선정하여 구조해석을 수행하여야 한다.

(4) 가시설의 설계는 원칙적으로 지반특성, 굴착과정 및 지보재 해체단계를 고려하여 모

델링 선정을 해야 하며, 사용 전산프로그램은 다음의 조건을 만족해야 한다.

(가) 해석 프로그램은 국내외에서 사용된 실적이 있어 신뢰도를 인정받았거나 공인기관에 의

하여 적합하다고 인정된 프로그램.

(나) 굴착단계에 따른 지반 및 지보재의 변형, 응력의 변화를 계산하여 굴착설계에 반영할 수 

있는 프로그램.

(5) 흙막이 가시설은 주변침하, 지반변위에 의한 피해를 방지할 수 있도록 설계 되어야 

하며, 필요에 따라 지반보강공법, 차수공법 등의 사용이 병행되어야 한다.

(6) 흙막이 가시설 설치도면은 평면도, 구간별 표준단면도, 특수구간 단면도, 세부 상세

도, 차수시설 상세도 등을 작성하여야 한다.

(7) 흙막이 가시설 구조물의 버팀 보는 좌굴 영향을 고려하여 효과적인 보강방안이 수립

되어야 한다.

마) 구조물 계획

(1) 기상이변으로 집중호우, 폭설, 기습한파 등을 고려한 배수로, 트랜치, 맨홀, 외벽단열, 

스노우멜팅 등 적절한 안전시설을 구축하여야 한다.

(2) 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석하여 설계에 반

영한다.

(3) 구조형상 및 단면은 내공 수치를 확보하고 내구성이 크고, 안전성 및 시공성을 고려

하여야 한다.

(4) 구조물의 설계는 실제조건에 적합한 하중을 선정, 종합하여 해석하여야 한다.
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(5) 구조해석에 사용되는 토질정수는 시추조사, 실내시험 데이터 및 유사 현장의 지반 

자료를 이용하여야 하며, 결정근거가 제시되어야 한다. 

(6) 철근이음, 압축강도, 정착길이, 피복두께 등은 콘크리트구조설계기준 등 관련기준에 

따라야 한다.

(7) 각 구조물의 설계는 구조물별 설계기준에 따라 적용하고, 발주기관의 협의 및 기술

심의에 적합하여야 한다.

(8) 옹벽

(가) 옹벽은 전도, 활동 및 토압에 대해 안전하게 설계되어야 하며 안정에 대한 계산은 사용

하중에 준해야 한다.

(나) 활동과 전도에 대한 안전율은 각각 1.5, 2.0 이상이어야 하며 기초지반에 작용하는 외력

의 합력은 기초 저폭의 1/3이내에 들어오도록 하고, 지반에 작용하는 최대압력이 지반의 

허용지지력을 넘지 말아야 한다.

(다) 철근이음, 압축강도, 정착길이 등은 구조물 설계방법에 준하여 결정한다.

(라) 옹벽표면에는 V형 홈을 가진 수축줄눈을 설치하고 그 설치간격은 중력 및 반중력식옹벽 

5.0m, 역T형 및 L형옹벽 6.0m이하로 설치하며, 신축이음의 설치간격은 중력 및 반중력식

옹벽 10.0m, 역T형 및 L형옹벽 18.0m로 설치한다.

(마) 옹벽에는 배수공(PVC 파이프: Φ50mm)을 2㎡당 1개소를 설치하며, 최하단 배수공은 기

초지표면에서 10cm 위에 설치토록 설계하여야 한다.

(바) 옹벽후면 유출수에 대한 배수는 후면에 일정규모의 잡석을 채워서 배수공으로 배수시켜 

벽면에 작용하는 수압은 저하시키고 필요한 경우 잡석 채움 최하단에 유공관을 매설 배

수관로에 연결시켜 유출수를 처리하도록 설계하여야 한다.

(사) 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석하여 설계에 반영한

다.

(아) 구조물 설계는 실제조건에 적합한 하중을 선정, 종합하여 해석하여야 한다.

(9) 양압력 처리계획(필요시)

(가) 구조물 하부에 작용하는 양압력으로 인한 구조물의 부상여부를 검토하여야 하며, 부상우

려가 있을 경우 방지 방안이 강구되어야한다. 

(나) 적용 지하수위는 지반조사보고서의 지하수위를 설계에 적용하여야 한다. 

바) 하수도계획

(1) 하수도계획은 환경부 제정 하수도시설기준과 서울시 하수도정비기본계획 및  하수분

야업무 처리지침 등에 의하여 설계한다.

(2) 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.

(3) 건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.

(4) 강우강도 적용은 다음과 같이 적용한다.

(가) 지선관거   - 확률년수 : 10년,   - 강우강도식 :   




(나) 간선관거   - 확률년수 : 30년,   - 강우강도식 :   


   

(5) 관 규격은 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게하며, 하수관은 φ450mm이

상, 연결관은 φ300mm이상으로 한다. 또한  설계 최대 유량에 10 ～ 20 %의 여유를 
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두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 200mm이상이 되도록 한다.

(6) 하수관의 유속은 1.0～1.8m/sec내로 계획하되 부득이한 경우 0.8～3.0m/sec내로 계획

한다. 다만 부득이하게 3.0m/sec를 초과하는 경우 관 손상방지를 위한 대책(낙차용 

맨홀 설치)을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

(7) 우․오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화 할  수 

있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

(8) 맨홀 및 연결관 설치기준

(가) 맨홀 설치위치는 하수도시설기준에 준하며, 부지 내 최종 하부에는 집수 맨홀을 설치한 

후 기존 관로에 접속하여야 한다.

(나) 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시공성 및 경제성 등이 

뛰어난 배수용 관으로 설계하여야 한다.

(다) 맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설치하여야 하여

야 한다.

(라) 맨홀뚜껑은 주철뚜껑으로 K.S제품을 사용하여야 한다.

(마) 오수맨홀 뚜껑은 밀폐식으로 하고, 오수맨홀 내부 바닥은 반드시 인버트를 설치하도록 

설계하여야 한다.

(바) 연결관 연결 시 수밀성이 양호한 단지관(새들 포함)을 사용하여 연결하도록 설계에 반영

하고, 연결관 접합을 위한 천공 시에는 반드시 천공기를 사용하도록 공사시방서 등에 명

기한다.

(사) 맨홀은 청소 및 유지관리에 편리하도록 설계하여야 한다. 특히 우수맨홀은 낙차를 두어 

이물질 유입 시 청소 등 유지관리에 지장이 없도록 한다.

(9) 우수받이 및 집수정, 오수받이

(가) 규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결방향, 관경 및 배수 경사를 감안한 유출

구의 높이를 현장여건과 맞게 검토하여 설계하여야 한다.

(나) 우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

(다) 오수받이 바닥은 인버트 기능이 발휘될 수 있도록 해야 한다.

(10) 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계 

하여야 한다.

(11) 관로계획 시 모든 지질에 대하여 지반조건을 고려하여 장기침하에 대비한 관 기초

를 계획하여야 한다.

(12) 빗물은 하수관으로 유도하기 이전에 가능한 지하(지반)로 침투되도록 침투․저류시설

(생태연못, 우수 침투형 맨홀 등)을 검토하여 고갈되어가는 지하수를 확보 할 수 있

는 시설을 가능한 반영 할 수 있도록 계획한다.

(13) 절취 및 비탈면의 배후지가 넓어 강우 시 다량의 표면수 유출이 예상되는 경우에는 

비탈면 보호를 위해 비탈머리를 따라 산마루 측구를 설치해야 한다.

(14) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로 및 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 

용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 임하여야 한다.

(15) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하

며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.
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사) 도로 및 포장계획

(1) 부지 내 도로의 설계는 『도로의 구조∙시설기준에 관한 규칙』및 『도시계획시설의 

결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙』에 부합되도록 설계하고, 포장형식은 아스팔트 

형식 또는 환경친화적인 배수성, 투수성포장재 등으로 하며 국토교통부『도로포장 

설계시공지침』에 따라 설계 및 시공 되어야 한다.

(2) 도로의 최소곡선반경은 사용차량의 종류에 적합하도록 설계에 반영한다.

(3) 중량물 통과가 예상되는 암거, 지하주차장 등 지하구조물 부분은 통과 예상 하중을 

설계에 반영하여야 한다.

(4) L형 측구의 보차도 경계석 및 도로경계석은 화강석으로 설치한다.

(5) 부지 내 보도는 미관을 고려하여 소형고압블록, 점토블록 및 기타 투수성 재료로 색

상과 모양을 고려하여 환경 친화적인 설계를 하여야 한다.

(6) 부지 내 교통안전을 위한 과속방지시설이 필요한 경우 국토교통부『도로안전시설 설

치 및 관리지침(과속방지시설)』에 의거하여 설치토록 설계하여야 하며, 과속방지시

설의 표면은 반사성 도료로 도색하여야 한다.

(7) 도로 및 주차장의 가각부 처리는 도로의 폭원과 교차각, 차량의 규격 등을 고려하여 

교통의 흐름이 유연하고 안정감을 줄 수 있도록 최소곡선반경 및 차선폭을 확보하여

야 한다.

(8) 도로나 구조물이 설치될 장소가 연약지반으로 침하에 의한 하자가 발생되지 않도록 

연약지반 처리계획을 철저히 하여야 한다.

(9) 장애인 이동권 보장을 위한 보차도경계석의 턱 낮추기와 점자블럭 등을 관련 시설기

준에 맞게 설계하여야 하며, 보도에 자동차의 진입을 억제하기 위한 단주(bollard)설

치가 필요할 경우 “보도설치 및 관리지침(국토교통부)”에서 정하는 기준에 맞게 설

계하여야 한다.[관련 : 장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률]

아) 기 타 

(1) 본 지침에 포함되지 않은 사항은 관련 제 법규, 국토교통부 제 규정에 의한다.

(2) 옹벽설치 시 상단, 비탈면 상단, 인근 지장물 등 추락위험 등이 있는 곳은 반드시 안

전철책 등 안전시설을 설치하여야 한다.

(3) 각종 구조물 설계 시 기초지반 지지력, 터파기 계획 시 지반조사 결과를 근거로 설

계하여야 한다.

(4) 도로표지판 등 교통안전시설(시선유도시설, 도로반사경 등)은 이용자의 편의 및 학생

들의 안전을 고려하여 설계되어야 하며, 특히 출입로가 경사 등으로 결빙 시 차량 

미끄러짐이 우려될 경우는 국토교통부 “도로안전 및 설계기준”을 참조하여 미끄럼 

방지대책을 수립하여야 한다. 

(5) 차선도색은 도로교통법령에 의거 설치하되, 학교외부의 도로(도시계획도로)에 대한 

차선도색은 관할 행정관청과 협의하여 설계하여야 한다.

(6) 학교경계에는 외부인이 쉽게 출입 할 수 없도록 주변경관과 조화롭고, 학교개방성에
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도 부합하는 투시형휀스나 담장(지면에서 노출된 기초 높이를 포함하여 H=1.5m이상) 

등을 설계에 반영해야 한다. 

마. 조경분야 설계지침 

1) 일반지침

가) 계획의 주안점은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 대학교 이용

자 중심의 계획이 되도록 한다.

나) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지 환경이 되도록 하고 건물, 주차장, 

화단 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변 환경과 조화를 이루도록 계획

하여야 한다.

다) 휴식시설은 학생들의 사용기관 등을 니즈를 고려하여 도입 배치하여야 한다.

라) 조경계획은 대지주변 현황분석 및 기본계획에 의하여 계획하여야 하며 건물과 

주변 환경이 전체적인 조화를 이루도록 한다.

마) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간 

및 녹지공간을 계획하여야 한다.

바) 설계는 반드시 조경전문가에 의해 설계하고 식재는 입지조건과 생육조건에 부합

되는 수종, 고유전통과 향토성이 강한 수종 등 우리나라 나무, 우리나라 꽃 등 

학생들의 교육과정에 있는 수종을 선택하여 생태교육의 장이 될 수 있도록 해야

하며, 아울러 경제성 및 종합유지관리가 용이한 수종, 음감 효과가 높은 수종으

로 계획하고 주변환경 및 기존수목을 최대한 활용하여 설계한다.

사) 건축물 옥상 등에 대하여 도시열섬현상 완화 등을 위하여 인공지반 녹화를 계획

하여야한다.

아) 조경은 자연지형을 이용하여 계획하여야 한다.

자) 조경은 해당지역 조례와 국토교통부 조경기준 등을 참고하고, 대학교 조경공사

임을 고려하여 환경 친화적인 이미지로 설계에 반영하여야 한다.

차) 부지 내 기존수목은 가능한 이식을 원칙으로 하되, 설계자와 발주자가 협의 후 

이식 등이 불합리한 경우나, 조경수목가치가 없는 수목은 벌채한다.

카) 설계서 작성 시 수목(초화류 포함)식재에 대한 수목대장(붙임서식3)을 작성하여 

별도 제출토록 해야 한다. 이 경우 수목대장에는 개별 수목에 대한 가액과 조경

시설현황(면적, 비율 등)이 포함되어야 한다.

2) 현황 조사분석

가) 자료조사
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(1) 국내․외 사례를 조사 분석하고 선진기술 또는 모범사례가 있는 경우 본 설계에 반영

한다.

(2) 관련 법규를 면밀히 검토하여 필요한 사항을 설계에 반영한다.

나) 현장조사 및 실측

(1) 식생․생물상․토양 등을 조사하여 식재 설계 방향을 설정한다.

(2) 구조물 및 관련되는 지장물(지상, 지하 매설물)을 조사하고 안정성을 검토한다.

다) 표토 및 지장수목조사

(1) 표토는 식재지반 조성을 위한 중요한 재료이므로 조경기술자와 협의하여 기존 지빈

의 표토 사용여부 등에 대한 대책을 수립하여야 한다.

(2) 부지 내 지장수목 전수조사 결과와 처리방안, 표토보존방안, 토양조사 분석종합 결과

와 개선방안 및 그에 따른 수종 선정 검토과정을 제시하여야 한다.

라) 기타 조사사항

(1) 토양 조사를 실시하여 토양개량, 수목 선정 등에 활용 할 수 있도록 한다.

(2) 계획대지 내에 문화재 및 주요 시설물이 발견 된 경우 정확히 조사하여 우리대학과 

협의 후 설계에 반영하도록 한다.

마) 기본설계

(1) 주변 환경 및 시설물과의 조화, 연계성 등을 종합 검토하여 위상에 맞는 조경이 되

도록 설계한다.

(2) 이용자들의 휴식 및 운동을 위한 동선 체계를 검토하고 적절한 방안을 제시한다.

(3) 주요 공간별 기능성을 고려한 상징성을 부여한다.

(4) 타 공종과 중복되기 쉬운 시설은 비교 검토하여 중복설계를 하지 않도록 유념한다.

바) 실시설계

(1) 기본설계는 분야별 업무주관 부서와 충분한 협의를 거쳐 기본설계를 확정한 후 실시 

설계에 임해야 한다.

(2) 기본설계에 관한 변경 및 수정을 요하는 경우 감독과 협의하여 결정한 후 진행한다.

(3) 타 계획과의 저촉여부 및 본 과업과 연관성 여부를 검토하고 필요시 설계에 반영한

다.

(4) 조경 설계는 국토교통부 표준시방서, 조경기준[국토교통부 고시] 및 규칙․지침과 서울

시 건축조례 등 기타 관련법 및 규정을 적용하여 설계한다.

3) 공종별 상세설계

가) 조경설계

(1) 주변 토지이용에 관한 조사를 실시한 후 기존 지형을 살릴 수 있을 경우에 기존지형

을 최대한 고려하여 설계를 한다.

(2) 부지 계획고는 지반의 안정과 배수가 원활히 보장되도록 설계하며, 건축 구조물과 
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토목 단지계획, 주변지역 도로 등을 고려하여 계획한다. 

(3) 불량식재 지반이 발생할 경우 식물 생육에 필요한 토심을 확보하고 생육에 필요한 

조치를 할 수 있도록 설계한다.

나) 구조물 설계

(1) 구조물 형식 및 규모의 결정에 있어서 사용성, 안정성, 경제성, 미관 등을 종합적으

로 세밀하게 검토하여 설계를 하여야 한다. 

다) 조경시설물 설계

(1) 주변경관 및 건물 분위기와 조화를 이루는 내구성이 강한 재료를 선택하여 설계에 

반영한다.

(2) 인간 공학에 바탕을 둔 기능적 스케일로서 설치 상황에 적합한 치수를 선택하여 설

계에 반영한다.

(3) 필요에 의하여 옥상조경이나 실내조경을 하는 경우는 수목의 생육조건을 검토하여 

설계에 반영하여야 한다. 이 경우에 건축물의 하중에 의한 구조안전성, 방수성, 배수

관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

(4) 사용자 안전사고 예방에 만전을 기한 설계가 되어야 한다.

(5) 산책로 등 포장지역은 전 구간에 걸쳐 연속성, 통일성을 줄 수 있게 계획하고 장애

인과 노약자의 이동을 저해하지 않도록 설계하며 가급적 투수성 및 자연친화적 재료

를 사용한다.

(6) 벤치, 파고라, 음수대 등 시설물은 해당지역의 조례에 의하되 수요자(학생, 교직원, 

학부모)의 이용이 극대화될 수 있는 위치를 고려한다.

(7) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 

구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며 유지

관리 및 보수에 용이하여야 한다.

(8) 산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 환경친화적인 재료를 사용하여야 한다.

4) 조경수목 및 식재설계

가) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

나) 부지의 지형, 식생 등을 활용하여 환경에 조화된 시설이 되도록 설계한다.

다) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 조경수 식재구역의 토

사를 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

라) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 조경수 식재구역의 토

사를 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

마) 식재지반의 배수는 침투형 집수정설치 등으로 최대한 자연지반에 빗물이 많이 

스며들고 머무를 수 있게(표면에 빗물의 고임이 없이) 검토하여야 한다.

5) 식재수종의 품질
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가) 식재하려는 수목의 품질기준은 다음 각 호와 같다.

(1) 상록교목은 줄기가 곧고 잔가지의 끝이 손상되지 않은 것으로서 가지가 고루 발달한 

것이어야 한다.

(2) 상록관목은 가지와 잎이 치밀하여 수목 상부에 큰 공극이 없으며, 형태가 잘 정돈된 

것이어야 한다.

(3) 낙엽교목은 줄기가 곧고, 근원부에 비해 줄기가 급격히 가늘어지거나 보통 이상으로 

길고 연하게 자라지 않는 등 가지가 고루 발달한 것이어야 한다.

(4) 낙엽관목은 가지와 잎이 충실하게 발달하고 합본되지 않은 것이어야 한다.

나) 식재하려는 초화류 및 지피식물의 품질기준은 다음 각 호와 같다.

(1) 초화류는 가급적 주변 경관과 쉽게 조화를 이룰 수 있는 향토 초본류를 채택하여야 

하며, 이 때 생육지속기간을 고려하여야 한다. 

(2) 지피식물은 뿌리 발달이 좋고 지표면을 빠르게 피복하는 것으로서, 파종식재의 경우 

파종적기의 폭이 넓고 종자발아력이 우수한 것이어야 한다.

6) 기타사항

가) 각종 재료는 환경 재생품 또는 재활용품 등의 사용을 검토하여야 한다.

나) 공종별 물량과 공사비를 정확하게 산정하여야 한다.

다) 본 과업내용과 유사한 국내․외 사례를 조사하여 모범적인 사항은 설계에 반영한

다.

7) 수경시설(생태연못 관련) 설계(필요시 적용)

가) 각 장치가 유기적으로 결합하되 물의 연출에 중점을 두고 주변경관과 조화되어

야 한다.

나) 유지관리 및 점검보수가 용이하도록 설계한다.

다) 설계수질은 수경시설의 설치목적, 수경시설의 종류, 주변 환경 및 공급원수의 수

질과 수량 등을 충분히 검토하여 설정한다.

라) 초기 원수 및 보충 수 확보를 고려하여 설계한다.

마) 급수원을 확인하고 양호한 수질의 유지가 가능한 설비로 설계한다.

바) 내구성과 안전성, 미관을 동시에 추구한다.

사) 에너지의 효율성을 고려한다.

아) 원활한 급수를 위하여 충분한 수량을 확보한다.

자) 급수원은 상수, 지하수, 중수, 하천 등 현지여건에 따라 적용한다.
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4. 성과품

가. 성과품의 작성 및 납품

1) 일반사항

설계자는 성과품을 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 다음 사항을 유의하여 작성한

다.

가) 예비검사

설계자는 설계용역 준공예정일 30일전에 납품목록 및 최종 성과품에 대한 원고 5부씩을 

제출하여 예비검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야 한다.

나) 작성기준

설계자는 본 지침내용 및 아래 기준과 서울특별시 기술심사담당관 발행「건설기술용역

관리편람」과 국토교통부 고시「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」,

「건설공사의 설계도서 작성기준」에 의거 성과품을 작성하여 제출한다.

다) 설계도서 검토

(1) 검토 방법

(가) 설계시행 책임기술자가 검토

(나) 먼저 각종계산서 확인 검토

(다) 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토       

(2) 제출도면

                  검토 및 수정완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도서 

및 검토도면 1부 제출

(3) 제출시기 : 중간검토 및 준공 시 제출

라) 유의사항

(1) 내역서 작성은 최종 설계 도면 확정 후 재검토를 실시하여야 하며, 물량 등의 착오

가 발생하지 않도록 하여야 한다. 

(2) 모든 설계 참여자(사업책임자, 분야별 책임자, 설계자)는 설계도면 및 보고서에 서명 

날인할 것

(3) 모든 도면은 CAD System을 이용하여 작성하되 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운

영규정 제66조에 따라 단체표준으로 공고된 건설 CALS/EC 전자도면 작성표준에 따라 

작성한다.

(4) 설계자는 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 발주자와 협의후 실시하여야 하며 발주

기관의 요구에 따라 제출하여야 한다.

(5) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(6) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.
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(7) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으

로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 

수 있다. 

(8) 성과품 작성시 서술원칙

(가) 문장내용은 간단 명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것

(나) 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

(다) 불가능한 사항은 규정하지 말 것

(라) 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

(마) 정확한 문법으로 기재할 것

(바) 예측보다는 직설적으로 서술할 것

(사) 공법과 결과를 모두 기재하지 말 것

(아) 모순된 항목은 배제할 것

(자) 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

(차) 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

(카) KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

(타) 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

(9) 가설구조물 설계도서 : 구조검토를 통해 가설구조물 설계도서 작성하고, 설계심의시 

구조검토서를 첨부하고 가설구조물 부문별 설계변경이 가능하도록 설계도서(설계물

량, 규격, 재료, 공법 등)를 명확하게 작성한다.

(10) 최종용역보고서에 용역손해배상 보험·공제증권을 수록 할 것.

나. 성과품의 작성

1) 설계보고서 

가) 표    지

나) 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의)

다) 참여기술자(명단, 생년월일, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

라) 목    차

마) 위치도

바) 과업의 목적

사) 과업의 개요(내용), 과업수행 지침

아) 조사 및 분석(현지답사, 수리·수문조사, 측량, 지장물조사, 지반조사 및 토질시

험, 교통량 및 교통시설조사, 토취장, 골재원, 사토장조사, 용지조사, 관련계획 

자료조사, 환경영향조사, 소음·진동조사, 구조물조사, 동일 또는 유사 공종의 건

설공사 사후평가 결과조사, 기타조사)

자) 설계기준
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차) 관련계획 검토사항

카) 기본설계 내용검토

타) 실시설계 내용

파) 시공 및 유지관리 시설계획(공사 공정예정표, 시공순서, 시공방법, 공사중 교통처

리, 지장물이설, 유지관리시설)

※ 공사예정공정표 : 우기·동절기 등 공사 중지 기간 및 학사 기간 등 구성원 불편 유발 여부 등을 충분히 고려
하고 시공전문가 참여하여 적정 공사기간 산정

하) 부록(각종 조사자료, 설계심의 및 자문회의 결과 및 지적사항 조치와 설계반영 

내용, 주요설계도면 협의 및 지시사항, 주요자재 및 공법 선정․비교, 승인된 설계

VE 제안 반영 내용 등)

※ 총공사비가 100억원 이상인 경우 설계의 경제성 등 검토 시행결과 우리대학이 승인한 설계VE 제안사항에 대한 
조치계획서를 작성․제출하고, 설계내용에 수정․반영 및 그 결과를 수록

거) 설계실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여기술자별 

인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 공공기

관의 개인정보에 관한 법률 제9조의 규정에 의거 개인정보 누출방지를 위하여 

뒷자리를 암호화 처리한다.

너) 시공상세도 작성지침에 따라 시공상세도 작성목록을 제시하여야 하며, 건설업자

가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시

해야 함

더) 시공상세도 작성비용은 엔지니어링 사업대가 기준에 따라 산정하여 포함하여야 

한다.

러) 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 안전관리비(시

설물의 안전관리를 위한 비용)를 계상한다. 

머) 안전관리비를 잠정금액(Provisional Sum, PS단가)으로 설계내역서에 포함하여 작

성

버) 기타 우리대학 요구사항

2) 설계 설명서

가) 공통분야 : 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 

및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명 한다.

나) 건축분야 : 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 철거공사 공법 선

정, 주요 사용재료 결정, 평면․입면․주요 단면 선정, 구조․부대시설 등 기본방식 

결정, 친환경 설계내용, 방재계획, 공정계획 및 세부 공사비, 차량, 보행자 동선 

등에 관한 동선계획 
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다) 토목분야 : 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정, 기초공법

검토, 골재원 및 사토장 선정 , 배수처리계획(공사중계획 포함), 신기술.신공법 

선정에 관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등 추가

라) 조경분야 : 식재 및 시설물 계획, 옥상조경계획, 수목이식계획, 세부공정계획, 세

부공사비, 유지관리계획 등

3) 각종계산서

가) 시설물별 내진설계 기준에 따라 내진설계 내용을 명시한다.

나) 해당 건축물 내 구조계산서(건축,토목), 냉난방 부하계산서, 기계설비용량 계산

서, 에너지 절약계획서 등을 포함한다.

4) 물량산출서

가) 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로 집

계표를 작성하여야 한다.

나) 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산

출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부하여 제출한다.

5) 구조계산서

가) 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가 용이

하게 작성되어야 한다. 특히 프로그램의 입․출력 자료는 모든 Case별로 이해하기 

쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

나) 각종 계산에 사용한 전산 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 

등을 기재한다.

다) 전산프로그램을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(Case별) 입

력자료가 정리되어야 한다. 또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한

다. (B.M.D, S.F.D 등)

라) 모든 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록 별책 작성한다. 그 양이 과

대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요 부수만 제출한다. 그러나 출력자료

가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주자와 협의 후 

본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

마) 구조계산시 주요 설계계수가 가정 값인 경우에는 반드시 가정값임을 명시하도록 

한다.

바) 공공건축물 내진성능 향상을 위해 서울시에서 작성한 건축물 (내진)설계도서 

Checklist 와 구조안전 및 내진설계 확인서에 건축구조기술사가 확인/날인하여 설

계완료시 제출한다.
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사) 지하 흙막이 시설물 및 가시설물(비계, 동바리 등)에 대한 구조계산서를 설계완

료시 제출한다.

6) 설계도면

가) 일반사항

(1) 작도용 용지

작도용 용지는 영구 보관할 수 있는 최상급품 용지(트레팔지 정도)로서 감독자의 승인을 얻

어 사용한다.

(2) 도면규격과 양식(트레팔지 정도)

도면원도의 크기는 75cm×50cm로 하고 윤곽선 및 건명란 등 양식은 별도 감독자의 지시와 

승인을 받아 인쇄하여 사용한다.

(3) 기입치수 및 단위

설계도면에 기입되는 모든 단위는 미터법으로 하고 치수는 미리미터(mm)로 표시한다.

(4) 표기문자

표기문자는 한글사용을 원칙으로 하되 한글만으로 이해가 어려울 경우에는 영문 및 한문을 

부기한다.

(5) 표기숫자

표기숫자는 일체 아라비아 숫자를 사용한다.

(6) 축    척

도면의 축척은 도면에 적합한 것을 사용하고 동일 종류에 대하여는 가능한 한 통일시켜야 한

다. 단, 불가피한 경우에는 감독자와 협의하여 변경할 수 있다.

(7) 계약 후 별도 제시하는 기본계획 및 설계 제 자료를 충분히 검토하고 내용을 파악하

여 제삼자가 도면을 보더라도 수량산출 및 시공이 가능하도록 완전한 설계도면을 작

성하여야 한다.

(8) 도면 번호표시 부호는 아래와 같다.

(가) 토목 일반도면 : C

(나) 건축 일반도면 : A

(다) 건축 구조도면 : S

(라) 기계 설비도면 : M

(마) 전력, 통신 : E

(바) 소방 설비도면 : MF

(9) 설계도서에는 기술분야별로 설계자와 소속회사명, 자격명칭 및 자격번호, 성명 (건축

설계도서는 대표 건축사가 명기 및 날인하고 기계, 전기, 토목은 설계책임 기술자)을  

기입 날인한다.

나) 도면작성

(1) 도면작성은 원칙적으로 컴퓨터(Auto-Cad Program)를 사용하여 작도한다.

(2) 모든 Cad 도면의 글씨체는 “윈도우 폰트(Window Font)" 로 작성하여 외장하드 or 

USB를 제출 한다.
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(3) 각 공사마다 도면목록을 작성하고 방향표시 단면표시, 상세표시, ‘키프랜’(key 

plan) 및 보기를 넣어 쉽게 해당 부분을 찾을 수 있도록 한다.

다) 건축분야

(1) 평면도의 각실에 실명, 실번호, 순면적을 직접 기입하며 가능한 한 도면에 실내 마감

을 기입한다.

(2) 층별, 용도별, 면적일람표를 작성한다.

(3) 주요한 부분은 반드시 부분 상세 평면 전개도 및 단면부분 상세도를 작도한다.

(4) 구조도의 철근의 정착, 이음 등은 확실히 표시한다.

(5) 창호, 기호표시는 원 평면도에 표시가 복잡하면 별도 창호평면도를 작도할 수 있으

며 창호도는 개소, 크기, 위치, 부속철물 등을 상세히 명기한다.

(6) 천장평면도를 반드시 작성하고 천장과 부착물 및 등기구 등은 전기설계 또는 기타 

도면과 부합되도록 작성한다.

(7) 중요한 부분은 전개도를 작성하는 것을 원칙으로 하며 구체적인 사항은 감독자의 지

시에 따른다.

(8) 설계도서에서는 건축법규 및 관계 해당 법규에 위배되지 않아야 한다.

(9) 평면도에 주요실들의 가구 및 집기 배치도를 작성하고 이에 따른 전기, 기계, 위생설

비를 설계에 반영하여야 한다.

라) 토목분야

(1) 평면도는 실제 측량에 의하여 정확하게 작성하여야 한다.

(2) 공작물 및 지형의 표시는 도면작성 약정부호에 의한다.

(3) 각 공사부분별로 종단면도 및 횡단면도를 평면도와 부합되도록 작성한다.

(4) 계획선은 굵은 실선으로 표시한다.

(5) 공작물은 별도의 평면도 및 단면도를 작성하고 철근배근 및 부분상세도를 작성한다.

(6) 공작물의 소요자재량 및 횡단면의 토량은 설계도면에 표시한다.

(7) 계획선의 삽입은 공사비, 공사의 난이, 공사기간을 우선 참작하여 합리적으로 정한

다.

마) 각종 표시

(1) 마감재료의 표시는 해당개소를 ‘   ’표로 인출하여 부재명, 재료명, 규격, 마무리 

및 색처리의 순으로 표기함을 원칙으로 하며, 재료규격의 표기는 폭, 두께, 길이 순

으로 한다.

(2) 재료단면 표기방법 : 재료단면 표기는 건축, 토목, 기계, 전기 제도규정에 의하되 통

일을 기하여야 한다.

(3) 각종 단면도에는 단면의 위치를 확인할 수 있도록 단면명 및 실명을 기입한다.

(4) 부분상세도에는 부분상세 기호와 번호를 표시하여 위치의 색인을 용이하도록 하여야 

한다.
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바) 상세도면 작성

시설공사의 진행 단계별로 작성할 시공 상세도면 목록을 공사의 특별시방서에 명시하고 

현장 기능공들이 쉽게 이해할 수 있는 시공 상세도(Shop-Drowing)를 작성

(1) 예) 철근 배근도

(가) 철근 배근도에는 正負철근 등의 유효간격 유지용 및 철근 피복두께 유지용 스페이서 및 

Chair-Bar의 위치, 설치방법, 재료 및 가공을 위한 상세도면 작성

(나) Spacer 또는 Chair-Bar 등은 철근 및 콘크리트 타설 시의 하중에도 각종 철근 간격이 충

분히 유지될 수 있도록 그 위치를 도면상에 명기

(다) Spacer 또는 Chair-Bar 등의 철근가공 및 설치상세도에는 주철근 등 각 철근간의   간격, 

거푸집과 철근간의 순간격 등을 고려하여 그 수치를 표시

(라) 시공이음, 신․수축 이음부의 위치, 간격, 설치방법 및 사용재료(채움재) 등에 대한 상세도

면과 시공법을 표기

(마) 연속 슬라브 콘크리트 타설 시공순서 및 시공법 등을 도면상에 명기

(바)  도면상에 표시 안되는 부분은 도면 하단에 주서로 설명

사) 기타사항

(1) 설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.

(2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다 

(3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또

는 날인하여야 한다.

(4) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주

요설계조건, 품질보장 혹은 구조적으로 지켜야 할 사항과 시공시 도면이해를 의한 

주기사항 및 특수시공이 강조되는 경우 시공시에 유의하여야 할 사항 등에 대한 도

면 시방 및 특기사항을 해당도면에 명기한다.

(5) 주요 설계계수가 가정 값인 경우 현장시공에 앞서 확인이 필요하면 도면 주석란에 

이러한 사실을 명시하여야 한다.

(6) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들 번호 및 도

면명을 표기한다.

(7) 구조물 도면 우측상단에는 설계방법(허용응력설계법 또는 강도설계법), 재료의 종류, 

강도 등에 대하여 표시하여야 한다,

(8) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 

번호를 수록하여야 한다.

(9) 설계도면에 개정(Revision)란을 만들어 도면의 History를 기록한다.

(10) 도면하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

(11) 설계도면에 작성되는 단위는 SI, MKS단위를 사용하며, 발주자과 협의한 후 사용한

다.

(12) 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 외장하드(USB)에 담아 제

출 한다(각 파일은 캐드 파일과 일반 범용 그래픽 파일로 변환된 파일을 함께 구분

하여 제출한다)
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(13) 철거공사 관련 가시설도, 인근주변 피해방지 등을 위한 안전시설 등을 제출한다.

7) 유지관리지침서 등 작성

가) 건물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 각 분야별로 상세하게 작성

한다.

※ 건물 구조검토시 반영한 고정하중 및 활하중이 표기된 하중평면도 포함

나) 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비, 방법 등이 포함되어야 한다.

(1) 개  요

구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재, 지반조건, 기타

(2) 구조계획도

구조일반도, 주요단면도

(3) 구조특성

구조의 역학적 특성, 주요구조부재의 특징

(4) 유지관리시설

시설의 종류, 목적, 사용방법

(5) 점  검

주요 점검항목, 점검방법

(6) 보수방법

8) 공사시방서

가) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구

조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 

규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 등을 근간으로 발주기

관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

나) 공사시방서는 표준시방서와 서울특별시 전문시방서(건축, 토목, 조경, 기계, 통

신, 소방, 철거공사 편)를 참고하여 작성한다.

※ 공사시방서는「서울특별시 전문시방서」을 참고하여 작성하되 전문시방서 공종분류 체계에 맞게 작성하고, 자
재․입찰절차․ 공사비․공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정․보완하여야 하며, 필요시
에는 관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성한다.

다) 공사시방서(건설공사의 계약도서에 포함된 시공기준)는 공사의 특수성, 지역여건, 

공사방법 등을 기본설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 

공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품

질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술한다.

라) 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방

서에 명시하여야 한다.

마) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되도록 한다.

(1) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상
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세사항

(2) 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

(3) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

(4) 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

(5) 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항

(6) 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세

부사항            

(7) 발주자와 시공자 사이의 책임범위 및 한계

(8) 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차․방법․시기

(9) 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

(10) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비, 소요인원 

등에 대한 상세한 규정

(11) 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

(12) 시공자가 건설공사의 진행단계별로 작성할 시공상세도면의 목록

(13) 기타 주요공사 사항

바) 공사시방서 작성 시 유의사항

(1) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석

에 이견이 없도록 한다.

(2) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

(3) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

(4) 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

(5) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

(6) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

(7) 공사 기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

(8) 발주자의 의도를 정확히 파악하고, 발주자의 감독, 설계자, 감리자 등이 직면할 수 

있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

(9) 사용자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표

기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

(10) 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

(11) 본 공사와 관계없는 공종의 시방서가 포함되지 않도록 한다.

사) 설계예산서(공사내역서)

(1) 공사비는 시공상세도면 작성, 철거공사, 석면조사․철거, 기계․전기․통신공사 및 부가가

치세를 포함하며, 부득이 발주자가 제시하는 공사금액 이상인 경우 별도 협의하여 

공사비를 결정하여야 한다.

(2) 공사비에는 지장물 이설비, 필요시 에너지 인입 공사비 및 철거 가시설 및 안전관련
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시설, 석면제거, 폐기물처리비 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

(3) 설계예산서는 다음의 각 호 내용을 수록하며, 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 

수량산출서로 구별하고 단가산출서는 별책으로 작성한다.

(가) 설계서의 표지

(나) 설계설명서 (공사목적, 개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 관급자재 등)

(다) 공사예정공정표

(라) 설계내역총괄 (설계예산, 도급공사, 원가계산서, 총괄내역, 공종별 내역서, 일위대가 등)

(마) 설계내역서 (도급비, 사급비, 이전비, 기타)

(바) 일위대가표 (단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리, 조견표 등)

(4) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

(5) 수량의 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 

쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성

한다.

(가) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령, 시행규칙

(나) 기타 관련법규 및 기준

(6) 공사비 내역서는 국토교통부‘건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가’를 협의하여 

적용하고 “기획재정부 계약예규 제108호 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙” 및 

‘건설공사 표준안전관리비 계상기준’및 사용기준과 건설기술진흥법에 의한 ‘안전

관리비 계상기준 및 사용기준’에 의하여 산출한다.

(7) 재료비

(가) 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보 게재 가격)으로 한다.

(나) 조달청 조달정보에 미 수록된 자재는 재정경제부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2

가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용 하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 

제출하여야 한다.

(다) 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가

격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다. 단 그러하지 못할 경우에는 그 타당한 

사유를 기재하여야 한다.

(8) 직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

(9) 중기손료 작성시의 외환환율은 당해 년도 금융결재원이 외국환은행장 등에게 통보하

는 기준환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 기준으로 하나 외환환

율의 변동이 클 경우는 발주기관과 협의 후 결정한다.

(10) 유류가는 산업통산자원부 고시가격 등으로 발주기관과 협의하여야 한다.

(11) 운반비는 목적지, 운반장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 

등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

(12) 산업안전보건법에 의한 산업안전보건관리비 및 건설기술진흥법에 의한 안전관리비

(잠정금액(Provisional Sum PS단가)로 산정)를 별도로 계상하여야 한다.

(13) 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우

에는 발주기관과 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준한다.  

(14) 단, 견적가가 사회통념과 상당한 차이가 있다고 판단될 때에는 시장조사 등을 실시
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하여 설계하여야 한다.

(15) 각 품목별 단가는 품명규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

(16) 품셈은 당해연도 「건설공사 표준품셈」에 준한다,

(17) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 

있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

(18) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한

다.

(19) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자

재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록한다.

(20) 복합단가의 산출은 일위 대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 

작성하여야 한다.

아) 예정공정표

(1) 예정공정표는 PERT- CPM 기법으로 작성하고, 별도로 A3 규격으로 축소하여 대표자 

날인후 제출한다.

(2) 예정공정표는 우기·동절기 등 공사 중지 기간, 예산투입계획, 안전사고 예방 등을 

충분히 고려하고, 학교 구성원의 불편이 유발되지 않도록 공정관리 전문가 참여하에 

적정한 공사기간을 산정한다. 

자) 지장물 조서 및 인․허가 도서

(1) 지장물 조서 작성

(가) 지장물은 발주자와 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.

(나) 과업시행으로 인하여 훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)하여 기재한다

(2) 인․허가 도서 

(가) 관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 협의완료 도서를 제출한다.

차) 기타

(1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(2) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으

로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는  적절한 크기의 용지를 사용

할 수 있다.
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다. 성과성과품 목록[감독원과 협의 후 변경 가능]

1) 기본(중간)설계 성과품의 종류 및 납품부수

  

납     품    목   록 규 격 수 량 비 고

설계설명서 A4 3

법규검토서 A4 1

기본설계보고서 A4 3

구조계산서 A4 3

설계계산서 A4 3

기본설계 도면(A3반책) A4 3

색채디자인 및 CI계획 A4 3

설계내역서 A4 3

        ※ 감독원과 협의하여 전자파일로 대체 가능
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2) 실시설계 성과품의 종류 및 납품부수

종     류 규     격 부     수 비     고

설계도면 (A3평철) A3 5

※공종분야별 구분 등에 

대하여는 우리대학과 

협의하여 제출한다.

 (전기․통신 및 

기계공사는 

각 성과품 별로 별도 

작성 제출한다)

※예산내역서는 

XML파일로도 제출한다.

※모든 성과품은 

디지털화 하여 USB 또는 

외장하드로 제출한다

※납품도서 부수는 

발주자가 추가 요청 할 

수 있다

설계도면 (A3반책)

출력도면 file(dwg 및 PDF file) 포함
A4 5

설계설명서(철거공사 계획 포함) A4 5

공사시방서 A4 5

구조계산서(내진설계 포함) 및 구조검토서 등 A4 5

예산내역서(공내역), 예산내역서(실내역) A4 5

일위대가표(실), 일위대가표(공) A4 5

단가산출조서 A4 5

수량산출조서 A4 5

각종설계계산서 A4 5

구조안전 및 내진설계 확인서 및 내진설계 

체크리스트 
A4 5

각종 설계기준 및 자료(인증관련 포함-필요시) A4 5

조감도(채색) A3 5

투시도(채색) A3 5

자재내역 A4 5

외부 색상도(채색) A4 5

CI 계획 – 반영시 제출 A4 5

내부 색채계획도(채색) A4 5

공사 예정공정표(CPM/PERT)-전공정 포함 A3 5

유지관리지침서(분야별 통합분) A4 5

토질조사보고서, 수리계산서 – 반영시 제출 A4 5

측량성과품 – 반영시 제출 협의후 결정 5

BIM 성과품(BIM결과보고서, IFC파일, BIM원본파일) SET 5

기타 관계부서 협의용 도서 - 소요량

자문, 심의, 심사, 협의 등 결과 반영보고서 - 소요량
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[별표 ] 설계도서 작성방법           ○ : 기본업무(기본업무 외 부분은 필요시 작성) 

1. 기본(중간)설계의 도서내용

   가. 건축

종    류 내       용 도서작성 구분

일반사항

개략 시방서 공사용 시방서(초안)

공사비 개산서 중간설계 적용기준에 따라 개략공사비를 산정, 작성

건축계획서

공사개요(위치, 대지면적등) ○
건축물규모(건축면적,연면적,높이,층수등) ○

건축물 용도별 면적, 주차장규모 ○
배치계획

주차 및 동선계획
평‧입‧단면 계획

법규 검토서 관련사항에 따른 법규검토 ○

도면

도면 목록표 공종 구분해서 분류 작성
안내도 방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록
구적도 대지면적에 대한 기술

실내재료마감표 바닥, 벽, 천정 등 실내마감

배치도

축척 및 방위, 건축선, 대지경계선 및 대지가 정하는 

도로의 위치와 폭, 건축선 및 대지경계선으로부터 

건축물까지의 거리, 신청건물과 기존건물과의 관계, 

대지의 고저차, 부대시설물과의 관계

○

주차계획도

법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표, 주차배치도 

및 차량 동선도 차량진출입 관련위치 및 구조
○

옥외 및 지하 주차장 도면 ○

각층 및 지붕 평면도
기둥‧벽‧창문 등의 위치 및 복도, 계단, 승강기 위치 ○

방화 구획 및 방화벽의 위치 ○
입면도(2면 이상) 주요내외벽, 중심선 또는 마감선 칫수, 외부마감재료 ○

단면도

(종․횡단면도)

건축물 최고높이, 각층의 높이, 반자높이 ○

천정내 배관 공간, 계단등의 관계를 표현 ○

투시도 투시도 또는 조감도

상세도

수직

동선 

상세도

코아 상세도 코아 내의 각종 설비관련 시설물의 위치
계단평면․단면

상세도
주차경사로

평․단면상세도
주차리프트

평․단면상세도

부분

상세도

지상층 외벽 

평

․입․단면도
지하층 부분 

단면 상세도
천정도 천정 평면도

창호도
창호 평면도  
창호 잡철물  각 창호에 적용되는 철물
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기

타

정화조

정화조 평면

․단면도
○

용량 계산서 ○

특수

분야

계획

검토

차음․방음, 

방진

무대․조명

전시․미술장식

품

분수

주방

음향

   ※ 정화조는 건물내에 위치 시 건축도면표기, 건물외에 있을 시 토목도면표기

   나. 구조

종    류 내       용 도서작성 구분

일반

사항

개략 시방서 구조 일반 시방 및 특기시방서(초안) 작성
구조 계산서
설계 설명서

도면

기초일람표 ○
구조 평면도 기초에서 옥탑까지 작성 ○

가구도
골조의 단면상태를 표현하는 도면으로 골조의 상호 

연관관계를 표현
앵커배치도 및 

BASE PLATE

설치도
기둥 일람표 ○
보 일람표 ○

슬래브 일람표 ○
옹벽 일람표

계단배근 일람표
잡배근 일람표

 주심도

   다. 토목

종    류 내       용 도서작성 구분

일반사항
개략 시방서 토목 일반시방 및 특기시방서(초안) 작성

개략 공사비 계산서 기본설계 도서에 따라 개략공사비 산정
설계 설명서

도 면

도면 목록표
각종 평면도 주요시설물 계획

대지 종․횡 단면도 ○
토공사 계획도

포장계획 평․단면도
보도블럭 평면도

담장계획도
우․오수배수처리 

평․종단면도

 상하수 계통도

우․오수배수처리 구조물 위치 및 상세도 

공공하수도와의 연결방법, 상수도 인입계획, 정화조의 

위치

○
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   라. 조경

종    류 내       용 도서작성 구분

일반

사항

개략 시방서 일반 시방 및 특기시방서(초안) 작성

개략 공사비 계산서 기본설계 도서에 따라 개략공사비 산정

설계 설명서

도면

 도면 목록표

 조경배치도
법정 면적과 계획면적의 대비, 조경계획 및 식재 

상세도
○

 식재평면도

 단면도

2. 실시설계의 도서내용

   가. 건축

종    류 축  적 도서작성 구분

일반

사항

공사시방서 ○

설계개요 ○

각 공종별 공사비 내역서 ○

각종 계산서 ○

심의에서 각종 인허가 관련자료 ○

일반

도면

표지 ○

도면목록표 ○

안내도 ○

구적도 ○

지적도 ○

면적산출표 ○

대지 종․횡단면도 ○

배치도 1/100이상 ○

주차계획도 1/100이상

평면도 1/100이상 ○

공간현황 도면 작성 ○

입면도(2면 이상) 1/100이상 ○

단면도(종․횡단면도 등) 1/100이상 ○
각층 천장도(설비, 전기, 소방 등 천장 설비기기 및 보 등 

구조부재 함께 표기)

실내벽 및 반자의 마감도 1/100이상 ○

상세

도면

수직동선 관련

상세도

코아 평면상세도 1/5～1/50
계단 평․단면상세도 1/5～1/50 ○

승강기.샤프트 평․단면상세도 1/5～1/50
주차 경사로 평․단면상세도 1/5～1/50
주차 리프트 평․단면상세도 1/5～1/50
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종    류 축  적 도서작성 구분

상세

도면

부분 상세도

주요부분 상세도 1/5～1/50 ○

주출입구부분 평,입,단면상세도 1/5～1/50 ○

부출입구부분 평,입,단면상세도 1/5～1/50 ○

샷다 상세도 1/5～1/50 ○

핏트 상세도 1/5～1/50 ○

발코니 상세도 1/5～1/50 ○

출입구 상세도 1/5～1/50 ○

지상층 외벽 입면․단면 상세도 1/5～1/100 ○

지하층 단면 상세도 1/5～1/100 ○

주요부분 내벽 상세도 1/5～1/100 ○

창호도

창호 일람표 1/5～1/50 ○

창호 평면도 1/5～1/50 ○

창호 상세도 1/5～1/50 ○

창호 입면도 1/5～1/50 ○

창호 잡철물 목록 1/5～1/50 ○

천정도

각층 천정 평면도 1/5～1/50 ○

천정 상세도 1/5～1/50 ○

부분 상세도 1/5～1/50 ○

천장 관련 설치 상세도 1/5～1/50 ○

내부 상세도

로비바닥패턴도 1/5～1/50 ○

로비 전개도 1/5～1/50 ○

주요실 전개도 1/5～1/50 ○

승강기 HALL 전개 상세도 1/5～1/50 ○

화장실 전개 상세도 1/5～1/50 ○

칸막이 전개도 및 상세도 1/5～1/100 ○

실내부위 실내마감 상세도 1/5～1/50 ○

부품도 각 부품도 1/2～1/50 ○

기타

정화조

건축용 평․단면도 1/5～1/100 ○

각종 설비도 ○

계산서 ○

특수분야 

도면

소음․방진, 무대․조명, 주방, 

음향, 전시, 미술장식품 등
○
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   나. 구조

종    류 축  적 도서작성 구분

일반

사항

구조계산서 (법령에 의거 작성을 요하는 건축물) ○

시방서 ○

설계설명서

도면

도면목록표 ○

구조 평면도 1/30～1/200 ○

구조 단면도 1/30～1/200 ○

기초일람표 1/30～1/100 ○

앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도 1/30～1/100 ○

기둥 일람표 1/30～1/100 ○

보 일람표 1/30～1/100 ○

슬래브 일람표 1/30～1/100 ○

옹벽 일람표 1/30～1/100 ○

계단배근 일람표 1/30～1/100 ○

잡배근 일람표 1/30～1/100 ○

주심도 1/30～1/200 ○

상

세

도

계단 및 코아 

상세도

계단 상세도 1/30～1/50 ○

경사로 상세도 1/30～1/50 ○

코아 상세도 1/30～1/50 ○

승강기 구조 

상세도

단면 상세도 1/30～1/50 ○

기존 골조와 접합부 상세도 1/30～1/50 ○

기초 상세도 1/30～1/50 ○

접  합

상세도

기둥접합 상세도 1/5～1/50 ○

보접합 상세도 1/5～1/50 ○

BRACE접합 상세도 1/5～1/50 ○

DECK PLATE 설치도 1/5～1/50 ○

STUD BOLT 설치도 1/5～1/50 ○

ANCHOR BOLT 상세도 1/5～1/50 ○

잡 상세도 1/5～1/50 ○

가구도 1/5～1/50

각부구조 상세도 1/5～1/50 ○

기  타

상세도

보 OPENING 위치도 1/5～1/50

캐노피 1/5～1/50

파라펫 1/5～1/50

TRUSS 1/5～1/50
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   다. 토목

종    류 내       용 축  적 도서작성 구분

일반

사항

공사 시방서
당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 

상세히 기술
○

○
공사비 내역서

시방 및 도면에 따라 세부공사비를 

산정하여 작성 ○
설계설명서

도면

주요 평면도 필요축적 ○
대지 종․횡단면도 필요축적 ○

토공사

평․단면도
1/5～1/100 ○

흙막이 상세도 굴토깊이 10M 미만 1/5～1/50 ○
포장상세도 1/5～1/50 ○

보도블럭 및 측구 

상세도
1/5～1/100 ○

옹벽 평․단면 전개도 1/5～1/100 ○
옹벽 상세도 1/5～1/100 ○

담장 입․단면도 1/5～1/100
담장 상세도 1/5～1/100

방음벽 상세도 1/5～1/100
지하매설 

구조물 현황
○

우․오수배수  상세도
우․오수배수 처리 노선 상세도(평면도, 

종․횡단면도) 및 구조물 상세도
1/5～1/100 ○

    라. 조경

종    류 내       용 축  적 도서작성 구분

일반사항

공사시방서
당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 

상세히 기술
○

공사비 내역서 물량산출 및 내역서 ○

설계설명서 ○

도면

도면목록표 도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기 ○

배치도 공사계획 및 시설물배치도 1/100이상 ○

평면도

배식 평면도 및 수량 집계 1/100이상 ○

포장계획 평면도 1/100이상 ○

시설물 평면도 1/100이상 ○

입면도 식재 입면도 및 플랜터 전개도 1/100이상 ○

상세도

포장 평․입․단면 상세도 1/10이상 ○

지주목 상세도 1/10이상 ○

식재 및 수목보호용 덮개상세도 1/10이상

조명등 상세도 1/10이상 ○

플랜터 상세도 1/10이상 ○

시설물 상세도 1/10이상 ○
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〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  일자 : 202 .   .   .

3. 착수  일자 : 202 .   .   .

4. 완수예정일 : 202 .   .   .

  본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 

그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 

수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 

관계규정에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 

발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 

등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 

제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 

이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 

소유권 등 일체의 권리는 관련규정에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 

승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

                                                       202 년    월     일

                           주        소 :

                           주민등록번호 : 

                           기 술  분 야 : 참여공종 표기

                           성        명 :                   (인)

서울대학교 시설관리국 분임재무원 귀하
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〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                             설계용역

2. 계약  금액 : 

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아     래  -

      가. 성        명 : 

      나. 주        소 : 

      다. 주민등록번호 : 

      라. 기술자격(면허)종별 : 

  상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 

수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

                                                  202 년.   .   .

                                 계 약 자

                                 주    소 : 

                                 상    호 : 

                                 대 표 자 :                (인)

서울대학교 시설관리국 분임재무원 귀하
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〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

      가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타등)

      나. 하도급금액 : 

      다. 하도급자

        - 주    소 : 

        - 상    호 : 

        - 대 표 자 : 

        - 보유면허 : 

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

       2. 하도급계약서 사본 1부

       3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

  상기 자에게 ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

                                                          202 년.   .   .

                                 계 약 자

                                 주    소 : 

                                 상    호 : 

                                 대 표 자 : 

서울대학교 시설관리국 분임재무원 귀하
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 ※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명  

하 도 급

분  야
 

하 도 급

계 약 일

승인요청

(통보)일

착수일자 완수일자

수 급 인 하수급인
연락처 포함

※ 제출서류 목록 및 검토내용

제출서류 관계규정  하도급 신청내용 검토결과 비고

계약서 표준하도급계약서

사업자등록증

하도급 수행에 

필요한 

자격요건

기술사법

엔지니어링산업진흥법 

엔지니어링진흥법

소방시설공사업법

책임기술자 

기술자격 및 

경력증명서

건설기술진흥법

참여기술자 

기술자격 및 

경력증명서

건설기술진흥법

소방시설공사업법

하도급 금액 

및 비율

하도급거래 공정화에 

관한 법률

건설산업기본법

하도급 사유
건축법

제67조(관계전문기술자)
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〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                         설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 202 .   .   .

4. 착수일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

                                                     202 년.   .   .

                                 계 약 자

                                 주    소 : 

                                 상    호 : 

                                 대 표 자 : 

서울대학교 시설관리국 분임재무원 귀하
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〔붙임 5〕 주간공정보고

주간공정보고

 용 역 명 :                            설계용역

 용역개요

   ◦현장위치 : 

   ◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

   ◦계약금액 : 

 용역진행사항

구    분 전주진행사항(202 . . .) 금주예정사항(202 . . .) 비고(진행률)

업무내용

- 인원투입현황

- 외주작업진행현황 등

- 주요협의사항이나 회의 

등이 있을 경우 

반드시 표기

- 건축, 토목, 조경, 기계,

전기, 통신 등 

분야별로 구분되도록 

작성

실시공정/예정

공정(%)을 표기

특기사항 문제점 및 해결책 등 표기

                                 주    소 : 

                                 상    호 : 

                                 대 표 자 : 

                                 책임기술자 :           (인)

서울대학교 시설관리국 시설기획과 귀하
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〔붙임 6〕 월간공정보고

월간공정보고

 용 역 명 :                         설계용역

 용역개요

   ◦현장위치 : 

   ◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

   ◦계약금액 : 

 용역진행사항

구분 월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .) 비고

첫째주 (실시/예정공정)

둘째주

셋째주

네째주

다섯째주

익월 - 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

                                 주    소 : 

                                 상    호 : 

                                 대 표 자 : 

                                 책임기술자 :           (인)

서울대학교 시설관리국 시설기획과 귀하
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〔붙임 7〕구조안전 및 내진설계 확인서

 ■ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별지 제2호서식] <개정 2018. 11. 9.>

구조안전 및 내진설계 확인서(5층 이하의 건축물 등)
1) 공사명  비고

2) 대지위치  / 지역계수

 

3) 용도  

4) 중요도  

5) 규모 연면적 m2 층수 (높이)   /    (  m)

6) 사용설계기준

7) 구조계획 구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련  

8) 지반 및 기초

지반분류   지하수위  

 
기초 형식

지내력 기초
설계지내력

fe=   t/m2 
파일기초

적용파일직경=

 fp =   ton

9) 내진설계 개요

해석법
내진설계범주(A,B,C,D)

 
등가정적해석법, 동적해석법

중요도계수 IE=
건물유효

중량
W=

10) 기본 지진력 

저항시스템

 X 방향 Y 방향 
구조시스템 에 
대한 공통분류 
체계 마련 

횡력저항시스템

반응수정계수   

허용층간변위 Δax= (0.010 hs,0.015hs,0.020hs)

11) 내진설계 주요

결과

지진응답계수 CSx= CSy=
 

 

 

밑면전단력 VSx= VSy=

근사고유주기 Tax= Tay=

최대층간변위 Δx,max Δy,max

12) 구조요소 내진

설계 검토사항

특별지진하중 

적용 여부

피로티 유, 무
면외어긋남 유, 무

횡력저항 수직요소의 

불연속
유, 무

수직시스템 불연속 유, 무

13) 비구조요소

 건축비구조요소 공사단계에서 확

인이 필요한 비

구조요소 기재  
기계ㆍ전기

비구조요소

14) 특이사항   

  「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 

제출합니다.

   년    월    일

  작성자: 건축구조기술사                     설계자: 건축사                 
  주  소:                               또는   주  소: 

  연락처:                                      연락처: 

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]
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■ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] <개정 2018. 11. 9.>

구조안전 및 내진설계 확인서(6층 이상의 건축물)
1) 공사명  비고

2) 대지위치  / 지역계수

 

3) 용도  

4) 중요도  

5) 규모 연면적 m2 층수 (높이)   /    (  m)

6) 사용설계기준

7) 구조계획 구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련  

8) 지반 및 기초

지반분류   지하수위  

기초 형식

지내력 기초
설계지내력
fe=   t/m2 

파일기초
적용파일직경=
 fp =   ton

9) 풍하중 개요
기본풍속 V0=(m/sec) 노풍도 A, B, C, D

 
 Gf 중요도계수 Iw=

10) 풍하중 해석

결과

 X 방향 Y 방향

 최고층 변위 δx-max δy-max
최대층간변위 Δx,max Δy,max

11) 내진설계 개요

「건축물의 구조기준에 관한 규칙」 및 「건축구조기준」에 따른 지진
하중 산정 시 필요사항

 

해석법
내진설계범주(A,B,C,D)

 
등가정적해석법, 동적해석법

중요도계수 IE=
건물유효

중량
W=  

12) 기본 지진 저항

시스템

 X 방향 Y 방향

구조시스템에 

대한 공통분류 

체계 마련  

횡력저항시스템   

반응수정계수 Rx= Ry=
초과강도계수 Ωox= Ωoy=
변위증폭계수 Cdx= Cdy=
허용층간변위 Δax= (0.010 hs,0.015hs,0.020hs)

13) 내진설계 주요

결과

 X 방향 Y 방향

지진응답계수 CSx= CSy=
밑면전단력 VSx= VSy=

근사고유주기 Tax= Tay=

최대층간변위 Δx,max Δy,max

14) 고유치 해석

   (동적해석 시)

 진동주기 질량참여율  

 

  

1st모드 Sec %

2nd모드 Sec %

3rd모드 Sec %

15) 구조요소 내진

설계 검토사항

특별지진하중 

적용 여부

피로티 유, 무
면외어긋남 유, 무

횡력저항 수직요소의 
불연속

유, 무

수직시스템 불연속 유, 무

16) 비구조요소

건축비구조요소 공사단계에서 

확인이 필요한 

비 구 조 요 소  

기재

기계ㆍ전기

비구조요소

17) 특이사항   

  「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 

제출합니다.

   년    월    일

 작성자: 건축구조기술사                    설계자: 건 축 사                  
 주  소:                                     주  소: 

 연락처:                                     연락처: 

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]
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〔붙임 8〕수목관리 대장

수목관리 대장

 공 사 명 : 

 조경공사개요

  ◦ 조경면적 : 대지면적   ㎡,  조경면적(법적면적)   ㎡,  조경비율(법적비율)   %

  ◦ 주요사업 내용

    - 수목 : 교목   주,  관목   주,  초화류    본 

    - 조경시설물 : 파고라  개소, 각종의자  개,  생태연못  ㎡, 자연학습장  ㎡, 잔

디포장  ㎡, 등 표기

  ◦ 공사기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

  ◦ 설계금액(조경공사분) : ○○○천원

 수목대장

구분 수목종류 규 격
설계내역서 기준(원) 고유

수종
(○,×)

준공확인 수량
비고수량

(A) 단위 단가 금액 식재수량
(B)

증감
(C=A-B)

교목 청단풍 H4m 흉고15cm 15 주 150,000 2,250,000 신설

소계

관목 산철쭉 H0.3*W0.3 1,500 주 3,500

소계

초화류 맥문동 5분얼 2,000 본 250

소계

합계

 참고 : 1. 작성순서는 교목, 관목, 초화류 순으로 작성 

        2. 단가는 자재비+식재비(노무비)+제경비(부가세 포함)가 포함된 단가임

        3. 비고란에는 수목의 식재방법(신설, 이식, 폐기 중 택일)과 증감사유 기재(정당한 사유없이 

증감사유 발생 시 재시공 조치)

        4. 수목관리대장 작성 대상공사는 조경공사가 있는 모든 공사에 해당됨.

        5. 수목관리대장 작성대상자는 설계시는 설계자, 공사시는 감리자가 준공 시 확인한 후 

작성 제출한다.(동자료는 사업준공 시 우리대학에 인계․인수될 자료로 정확히 기재요망)



기계설비 설계 지침

서울대학교 시설기획과
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Ⅰ. 일반사항

1. 적용범위

   본 지침은 신축·증축·개축·리모델링 등 시설사업에 대한 기계

설비 설계 및 시공에 적용한다. 본 지침에 없는 사항은 국토교통부 

특기시방서, 관계법규, 조례, KS규격 등을 참고한다.

2. 설계도서 간에 상호모순이 있을 경우 적용 순서

가. 공사시방서

나. 설계도면

다. 산출내역서

라. 승인된 시공상세도면

마. 전문 및 표준시방서

바. 관계법령의 유권해석

사. 감리자의 지시사항

3. 공사현장관리

가. 정리, 정비, 청소 등

나. 공사현장에서 현장내의 제반자재, 기계기구 등의 정리정돈, 점검, 정

비 및 청소를 하여, 현장 내를 청결하게 유지하여야 한다.

다. 사고, 재해 및 공해방지
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라. 공사 중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 및 그 이외에 대해서도 적절한 조

치를 하고, 공해가 발생하지 않도록 한다.

마. 공사현장 내의 사고, 화재 및 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 

장소의 점검은 주의 깊게 수행한다.

바. 응급조치

사. 사고, 재해 또는 공해가 발생한 경우 또는 발생의 우려가 있고 긴급

을 요하는 경우는 신속하게 조치를 하고 그 경위를 감리(감독)자에

게 보고한다.

아. 발생재의 처리

자. 인접한 건축물 및 공작물에 대해서는 사전에 점검하여 보양을 필요

로 할 때는 지체 없이 행한다.

차. 뒷정리

카. 공사완료 시는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 

한다.

타. 기술자의 배치

파. 건설기술진흥법에 의한 기술자를 건축기계설비공사 현장대리인으로 

지정하여 현장에 배치하고 시공의 정확성 및 공정관리를 책임지도

록 한다.

4. 자재관리 및 품질관리

가. 기기 및 자재

기계설비공사에 사용하는 기기 및 자재는 KS규격에 적합한 제품으로 하고 KS규
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격이 없는 경우 중소기업청 등의 공공기관 제정에 의해 인증된 제품 또는 기능

과 성능이 보장될 수 있는 제품에 한하여 감리(감독)자와 협의하여 사용한다.

나. 기기에는 원칙적으로 제조자, 제조번호, 제조년원일, 형식 및 성능 

등을 명기한 명판을 부착한 것으로 한다.

다. 기기 및 자재의 시험 및 검사

공정 중 공사시방서에 명시되었거나 필요한 경우에는 반드시 기기, 자재 및 시

공에 대한 시험 및 검사를 시행하고 이에 합격하여야 한다. 다만, 한국 산업표준

(KS), 단체표준(SPS-KARSE, KRA)에 의한 표준품과 제조업체 등의 시험성적서 및 

검사증으로 감리(감독)자가 인정하는 것이나 경미한 사항에 대해서는 시험 및 검

사를 생략할 수 있다.

5. 시공

가. 일반사항

공사는 설계도서에 표시된 제반설비가 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 설계

도서, 공정표, 시공계획서, 제작도 및 시공도 등에 따라서 철저히 시공한다.

나. 공정표

공사 착공에 앞서 공정표를 작성하고 감리(감독)자의 승인을 받는다.

다. 시공계획서

착공에 앞서 공사용 가설건물, 임시공급시설(전기, 상하수도, 냉난방, 통신 등), 

가설도로 등 종합가설을 정리한 시공계획서를 작성하고 감리(감독)자의 승인을 

받는다.

라. 안전 보건 및 환경관리

공사현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리체제를 구성하여야 하며, 

안전 보건규정을 작성한다.



- 4 -

마. 배관설비공사(난방, 위생 및 소화설비배관공사)

1) 적용범위

가) 압력 1.6Mpa 이하의 증기, 수온 220℃ 이하의 고온수, 냉온수, 냉각수, 기름, 냉

매, 급수, 급탕, 배수, 통기 및 소화용 배관에 적용한다.

나) 사용재료중 수도법, 소방법 등 기타 건축기계설비공사에 관련된 법규 또는 관계

관공서 조례의 적용을 받는 경우는 이들 규정에 적합한 것으로 한다.

2) 배관 준비

시공에 앞서 전 배관에 대하여 다른 배관과의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요한 기

울기 슬리브의 위치, 장래의 보수 및 배관교체 등 관련사항들을 고려한 후, 배관 위

치를 정확히 결정한다.

2) 지지 및 고정

가) 층간 변위 및 수평 방향의 응력을 검토하고, 필요할 때에는 좌굴 응력에 대해서

도 검토한다.

나) 지지구간 내에서 관의 중간이 처지거나 진동이 발생하지 않도록 행거 또는 지지 

철물을 써서 적절한 간격으로 지지 고정한다. 

다) 동관 및 스테인리스강관의 밴드, 지지 철물류는 관과 직접 닿지 않도록 관과의 

사이에 적절한 절연재를 사용한다.

3) 슬리브

가) 방수층의 관통부는 방수층에 잘 밀착하는 구조로 하며, 원칙적으로 지수판이 붙

은 슬리브로 한다.

나) 물 세척이 요구되는 바닥 관통부는 슬리브는 강관을 사용하고, 슬리브 상단을 

마감면으로부터 30mm 이상 올린다.

4) 전기설비로부터의 이격

가) 하기 장소에서는 특별한 언급이 없는 한 물 배관을 할 수 없다.

(1) 전기실 및 배전구

(2) 전산실 및 통신기기실

(3) 승강기 기계실

나) 하기 장소의 상부 또는 1m 이내에서는 특별한 언급이 없는 한 물배관을 할 수 

없다.

(1) 변압실 및 변전실
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(2) 배전반 

(3) 각종 설비 제어 센터 또는 제어반

(4) 예비전원실

다) 위의 장소 또는 장비로부터 이격거리 이내에 물배관이 불가피할 경우는 관계자

의 허가를 받아 물받이설비를 설치하거나 물배관에 외부케이싱 또는 2중배관 등

을 설치하여 배수구에 유도하여야 한다.

5) 배관색상

구분 급수 급탕 환탕 난방 냉난방 소방 R.O 배수 우수

색상 청색 노란색 흰색 연적색 검정OR흰색 적색 연두색 회색 회색

      ※ 배관 전체 색상반영이 어려울 경우 10M 간격으로 색상 띠 표시

      ※ 노출천정일 경우 천정 색상에 맞추어 배관색상 적용(색상 띠 표시)

6) 내화충전구조

    내화충전구조의 인정 및 관리기준, 내화충전구조 세부운영지침에 적합하게 시공한다.

6. 공사 인계인수

완성검사 후 사용자 및 관리자에게 운전지도를 수행하고, 다음에 표시한 관계 도

서류를 각 3부씩 제출하고 공사를 인계인수 한다.

1) 완성검사 필증

2) 완성도면(준공도면)

3) 완공사진(특기에 의함)

4) 관공서 등의 허가서류 및 검사필증

5) 성능시험성적서 및 검사증

6) 취급설명서 및 유지관리 지침서

7) 기기에 부속된 공구류 목록

8) 예비품 목록
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7. 관련 법규

최소한 다음 법규에 적합하도록 설계·시공되어야 한다.

1) 건축법

2) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

3) 녹색건축물 조성 지원법

4) 건축물 에너지절약 설계기준

5) 건축물 에너지효율등급인증 및 제로에너지건축물인징에 관한 규칙

6) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

7) 에너지이용합리화법

8) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정

9) 다중이용시설 등의 실내공기질관리법

10) 물의재이용촉진 및 지원에 관한 법률

11) 녹색건축인증에 관한 규칙

12) 서울시 녹색건축물 설계 기준

13) 건축물 내진설계기준, 내화구조의 인정 및 관리기준 등
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Ⅱ. 옥외 기계설비

1. 급수설비

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

- 급수관 분기 위치는 주배관 및 주공동구(1-10호선 등)에서 

배관을 분기하고, 사업별 현장여건에 맞게 설계 협의 한다.  

  ※급수계통 : 사대배수지(2,500톤 규모, 레벨: GL+160) 또는 

공대배수지(2,000톤 규모, 레벨: GL+240)에서 공급받는 급수는 주 

공동구로 공급 됨.

- 해당 시설사업 주변의 기존 급수관로를 조사하고 필요 시 

기존 급수관로를 보완하여 해당 시설사업에 급수 공급이 

용이하도록 설계 및 시공에 반영한다.

주변 건축물 현황, 향후 급수사용 건물 등 고려하여 급수배관 

관경 증설을 검토한다. 

- 기존 급수관로를 이용하는 건물이 많을 경우 동시사용 현황 

등을 검토하여 단독 저수조 등 감독관과 협의후 설계에 

반영한다.

- 적정 급수압이 공급될 수 있도록 감압변 등을 고려한다.

급수계량기 원격검침 카메라용 전원, 랜선 설치

  1) UTP케이블의 양 말단은 정보화본부 지정양식으로 주기 

표기할 것  

  2) 신축 및 리모델링공사 시 시설지원과 담당자에게 IP신청 

요청 후 원격검침 IP발급받아 전산장비실 랙장비 및 계량기에 

20M 간격으로 주기표시, 하자보수기간 종료 후 시설지원과 

원격검침 담당자에게 IP주소 인계 

  3) 원격검침에 필요한 제품(카메라, 케이블 등)은 시설지원과 

‘에너지(수도⦁가스) 원격검침시스템 구축’ 자료 참고 

배관·마감자재

스테인레스강관 또는 닥타일 주철관, 보온: 고무발포재

배관접합 : 50mm미만은 비용접방식(EZ조인트 등)

          50mm이상은 그루브조인트 적용

매립용 급수밸브 재질 : 제수변(상수도용), STS

배관 

비용접방식

적용

- 옥외매립배관 

  ·재질 및 접합: 수도용스테인리강관(무용접) 또는 

스테인리스강관(용접) 또는 닥타일주철관(플랜지연결), PE관, 

APPIZ PVC관

  ·급수밸브 종류: 제수변(상수도용)

- 옥외노출배관(지하주차장 및 기계실 등)

  ·재질 및 접합: 스테인리스강관(용접 또는 무용접) 또는 

동관(용접)

  ·급수밸브 종류: 볼밸브 또는 개폐표시형 버터플라이밸브

덕타일주철관 

플랜지연결은 

대형관에 적용
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2. 소화수설비

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

- 소화수관 분기 위치는 주배관 및 주공동구(1-10호선 등)에서 

배관을 분기하고, 사업별 여건에 맞게 설계 협의 한다.  

  ※급수계통 : 사대배수지(2,500톤 규모, 레벨: GL+160) 또는 

공대배수지(2,000톤 규모, 레벨: GL+240)에서 공급받는 급수는 주 

공동구로 공급 됨.

- 해당 시설사업 주변의 기존 소화수관로를 조사하고 필요 시 

기존 소화수관로를 보완하여 해당 시설사업에 소화수 공급이 

용이하도록 설계 및 시공에 반영한다.

주변 건축물 현황, 향후 소방사용 건물 등 고려하여 소방배관 

관경 증설을 검토한다. 

- 기존 소화수관로를 이용하는 건물이 많을 경우 동시사용 현황 

등을 검토하여 단독 저수조를 반영한다.

- 적정 소화수압이 공급될 수 있도록 감압변 등을 고려한다.

배관·마감자재

스테인레스강관

50mm이상 소화배관 그루브조인트 적용

매립용 급수관 분기 밸브 재질 : 제수변(상수도용), STS

배관 

비용접방식

적용

- 옥외매립배관(옥외상수도) 

  ·재질 및 접합: 스테인리스강관(용접)

  ·소방밸브 종류: 제수변(상수도용)

- 옥외노출배관(지하주차장 및 기계실으로 들어오는 배관등)

  ·재질 및 접합: 스테인리스강관(용접 또는 무용접) 또는 

동관(용접)

  ·소방밸브 종류: 개폐표시형 버터플라이밸브 또는 OS&Y

  ·배관 외부노출 시 보온 후 케이싱(또는 보호판) 적용

타공종 협조사항 토목, 전기, 통신공사와 매설깊이 및 위치 협의 

  ·배관 외부노출 시 보온 후 케이싱(또는 보호판) 적용

타공종 협조사항

토목, 전기, 통신공사와 매설깊이 및 위치 협의

원격검침 카메라용 전기공사와 전원, 랜선 위치 협의 

닥타일주철관 플랜지와 기계설비 플랜지는 규격이 상이하고 

직접 용접이 안됨으로 토목과 협의 필요
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3. 도시가스설비

4. 오수설비

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

- 시설사업 설계를 위한 주변 기존 도시가스관로 조사시 서울대 

가스안전관리자와 현장 입회하고, 기존가스시설(정압기 등)을 

보완이 필요시 감독관 협의후 설계 및 시공에 반영한다.

주변 건축물 현황, 향후 가스사용 건물 등 고려하여 가스배관 

관경, 각종 가스장비 용량 증설을 검토한다. 

도시가스설계는 전문설계업체에게 설계 의뢰할 것.

가스경보장치 수신반은 중앙감시실 또는 관리실 또는 경비실에 

설치(상시 근무실)

정압기, 조정기, 미터기 등에는 SUS 재질의 박스를 내역에 

반영한다.

중압배관 이상의 가스관 매립 시 보호철판을 반영한다.

옥외 노출 가스배관에 대한 방범을 고려한다.(방범커버 등)

노출배관은 녹막이 2회 후 조합페인트 2회 시공한다.

배관·마감자재

PLP관 또는 PE관 등

- 옥외매립배관 

  ·재질 및 접합: PLP(용접) 또는 PE(전기용접)

  ·가스밸브 종류: 매몰 용접형 볼밸브(2퍼지), 

폴리에틸렌볼밸브(2퍼지)

- 옥외노출배관(정압기 또는 조정기 이후)

  ·재질 및 접합: 연료가스배관용 탄소강관(용접 또는 나사)

  ·가스밸브 종류 : 가스용 볼밸브

타공종 협조사항 토목, 전기, 통신공사와 매설깊이 및 위치 협의 

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

외벽으로부터 최소 1M이상 배관하고, 가까운 외부 토목 맨홀 

또는 흉관까지는 토목공사에서 연결토록 설계 및 시공에 

반영한다.

200인조 이상 강제배출형 부패식 정화조인 경우 하수도법 

시행령 개정(2016.09.13.)에 따라 공기공급장치를 설치하여야 

한다.(공기공급장치는 무소음 제품반영)
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5. 배수설비

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

외벽으로부터 최소 1M이상 배관하고, 오수받이설치하며 가까운 

외부 토목 맨홀 또는 흉관까지는 토목공사에서 연결토록 설계 

및 시공에 반영한다.

배관·마감자재

NO-HUB 주철관을 원칙으로 하되 시설사업의 여건을 고려하여 

PVC(VG1)을 적용할 수 있다.

지하주차장 및 피로티 배수배관은 동파방지보온(50t) 시공

집수정 펌핑배관은 강관으로 한다.

타공종 협조사항 토목공사와 시공 전에 연결공사 협의

  1) 공기공급장치의 종류: 링블로어, 에어펌프 등

  2) 정화조 용량(인조수)이 아니라 방류조 용량에 따라 산정 

필요

     (방류조는 규격이 없으므로 도면 및 현장 측정을 통해 

확인) 

  3) 수중용량 측정 (최고/최저 수위 고려) 

  4) 정화조 관리층 급배기 시설 설치 및 가동여부 확인 

  5) 필요 공기공급량: 용적 1 당 0.02 /min

  6) 방류조 수위에 따른 공기공급 방법 선정 

     에어펌프 2m 이하, 링블로어 3m이하 (펌프 최대수심 고려) 

  7) 정상가동시간은 30분 가동 30분 정지로 한다. 

  8) 산기장치는 디스크형으로 최소기준 이상으로 설치한다. 

     공기공급기능에 방해되지 않도록 설치한다. 

     (에어펌프1대당 1개, 링블로어1대당 2개)

  9) 인입T관이 적절하게 설치되었는지 확인한다. 

  10) 방류조 공기공급장치 설치 시 별도의 코아작업을 통해 

설치하고, 오뚜기스위치 오작동 방지를 위해 적절한 위치에 이격 

설치한다. 

  11) 맨홀 설치시 밀폐여부를 확인하고, 색깔있는 맨홀을 

설치한다. 

배관·마감자재

NO-HUB 주철관을 원칙으로 하되 시설사업의 여건을 고려하여 

PVC(VG1)을 적용할 수 있다.

지하주차장 및 피로티 오수배관은 동파방지보온(50t) 시공

타공종 협조사항 토목공사와 시공 전에 연결공사 협의
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Ⅲ. 옥내 기계설비

1. 장비설치

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

부하계산에 의하여 적정한 장비용량 선정 및 시공

장비일람표에 장비전원 상세히 표시(단상, 삼상, N선 필요 등)

기계실 및 공조실의 각종 장비의 결선은 기계업체에서 작업

장비의 정상작동 확인은 전기업체 입회하에 합동검사 

  ※ 내진설계 지침 확인(건축물 내진설계기준 반영)

배관·마감자재 고효율기자재 및 에너지절약형 제품

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 기계실 및 휀룸 등 장비 설치공간 확보

  - 기계실 높이는 보를 제외한 높이를 기준으로 높이 확보

  - 장비반입구 위치 및 동선 확보

  - 기계실 트렌치는 배수펌프 집수정까지 설치 협조

 2) 장비 패드 물량 설계반영

  - 물탱크 또는 소방전용탱크 설치시 법적 이격거리 확보

  - 증기보일러 설치시 급수유니트 패드높이는 다른장비 

높이보다 100mm이상 낮게 요청

- 전기공사 

 1) 각종 장비에 대한 1차 전력배선 설치[※ 결선은 기계에서 

시공]

2. 급수설비

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

적정 급수압력이 공급되도록 감압변(바이패스장치 포함) 등을 

설계 및 시공에 반영한다.

급수계량기(바이패스장치 포함)는 기계실 내 등 점검 및 관리가 

용이한 곳에 설치한다. [※ 원격계량기 적용은 점검 및 관리의 

용이성을 고려하여 신중히 검토한다.]

식당/주방 등 사용 용도가 구별되는 곳에는 별도의 

급수계량기(바이패스장치 포함)를 설치한다.

동파 및 결로방지 목적으로 보온을 한다.

지하 주차장, 케노피 등 외기와 접하는 곳에 배관을 시공하는 
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3. 급탕설비

경우 동파방지를 위한 열선을 반드시 반영한다.

배관연결은 용접식을 우선하고, 예산 상황을 고려하여 무용접 

방식을 검토하여 반영한다.

급수계통도 작성시 유지관리를 고려하여 상·하향 공급식을 

설계에 반영한다.(해당층의 급수 차단밸브는 해당층에 설치 등)

양변기에는 예산 상황을 고려하여 2배관 계통(시수, 우수관)을 

설계에 반영한다.

배관 슬리브 배치도 및 산출 작성

덕트, 배관 등 배치 단면도 작성

반드시 배관 완료후 수압테스트 실시 및 보고서 제출

급수계량기 원격검침 카메라용 전원, 랜선 설치

  1) UTP케이블의 양 말단은 정보화본부 지정양식으로 주기 

표기할 것  

  2) 신축 및 리모델링공사 시 시설지원과 담당자에게 IP신청 

요청 후 원격검침 IP발급받아 전산장비실 랙장비 및 계량기에 

20M 간격으로 주기표시, 하자보수기간 종료 후 시설지원과 

원격검침 담당자에게 IP주소 인계

  3) 원격검침에 필요한 제품(카메라, 케이블 등)은 시설지원과 

‘에너지(수도⦁가스) 원격검침시스템 구축’ 자료 참고

- 열선시공시 온도센서는 가장 추운 곳에 설치

   (온도센서와 판넬사이 배관시공을 짧게 하기 위해 온도  

센서를 따뜻한 곳에 설치하여 작동하지 않는 경우가 있음으로 

설치 유의)

   ※ 내진설계 지침 확인(건축물 내진설계기준 반영)

슬리브산출구분

1)방화구획

2)방화구획 외

배관·마감자재

스테인레스관 또는 동관

배관 50mm이상은 그루브조인트 적용

배관 

비용접방식

적용

스테인레스관(용접 또는 무용접) 또는 동관(용접)

타공종 협조사항

- 전기공사

 1) 열선시공 시 전력 공급 및 공급 위치 협의

 2) 펌프 등 장비에 전력 배선 설치 [※ 결선은 기계에서 시공]

 3) 원격검침 카메라, 카메라용 전원, 랜선 설치

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항
사용 용도에 적합한 압력이 공급되도록 설계 및 시공에 

반영한다.
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4. 오수설비

시설사업의 여건을 검토하여 해당 시설사업에 적합한  

중앙공급식 또는 개별공급식 급탕설비를 계획한다.

동파 및 결로방지 목적으로 보온을 한다.

식당/주방 등 사용 용도가 구별되는 곳에는 별도의 급수계량기를 

설치한다.

배관연결은 용접식을 우선하고, 예산 상황을 고려하여 무용접 

방식을 검토하여 반영한다.

배관 슬리브 배치도 및 산출 작성

덕트, 배관 등 배치 단면도 작성

반드시 배관 완료후 수압테스트 실시 및 보고서 제출

기타 사항은 급수설비와 동일하게 적용한다.

  ※ 내진설계 지침 확인(건축물 내진설계기준 반영)

슬리브산출구분

1)방화구획

2)방화구획 외

배관·마감자재

스테인레스관 또는 동관

배관 50mm이상은 그루브조인트 적용

배관 

비용접방식

적용

스테인레스관(용접 또는 무용접) 또는 동관(용접)

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 중앙공급식일 경우: 기계실 공간 확보 필요, 관리자 선임 

등을 고려하여 가급적 전기식으로 설계 반영

 2) 개별공급식일 경우: 사용처별로 전기온수기 설치공간 확보 

필요

- 전기공사

 1) 열선시공 시 전력 공급 및 공급 위치 협의

 2) 펌프 등 장비에 전력 배선 설치 [※ 결선은 기계에서 시공]

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

충분한 배관 구배가 나오도록 설계 및 시공에 반영한다.

배관이 90°로 꺾이는 부위는 반드시 소제구를 반영한다.

배관 이음부위에는 행가/지지대를 설치한다.

지하 주차장 입구 등 외기가 직접 접하는 곳에 배관을 시공하는 

경우 동파방지를 위한 열선 및 보온을 반드시 반영한다.

배관 슬리브 배치도 및 산출 작성

덕트, 배관 등 배치 단면도 작성

반드시 배관 완료후 통수테스트 실시 및 보고서 제출

배관 길이가 길거나 꺽임이 많은 경우 배관 중간에 소제구를 

슬리브산출구분

1)방화구획

2)방화구획 외

공기공급장치
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반영한다. 

정화조의 배수배관은 옥외배수관 연결시 최대한 자연배수가 될 

수 있도록 한다.

정화조가 건축물 내부 지하에 위치하는 경우 청소용 

배수배관(SUS, 캄록커플링 마감)을 정화조 관리층, 지상 1개소씩 

반영한다. 

200인조 이상 강제배출형 부패식 정화조인 경우 하수도법 

시행령 개정(2016.09.13.)에 따라 공기공급장치를 설치하여야 

한다.

  1) 공기공급장치의 종류: 링블로어, 에어펌프 등

  2) 정화조 용량(인조수)이 아니라 방류조 용량에 따라 산정 

필요

     (방류조는 규격이 없으므로 도면 및 현장 측정을 통해 

확인) 

  3) 수중용량 측정 (최고/최저 수위 고려) 

  4) 정화조 관리층 급배기 시설 설치 및 가동여부 확인 

  5) 필요 공기공급량: 용적 1 당 0.02 /min

  6) 방류조 수위에 따른 공기공급 방법 선정 

     에어펌프 2m 이하, 링블로어 3m이하 (펌프 최대수심 고려) 

  7) 정상가동시간은 30분 가동 30분 정지로 한다. 

  8) 산기장치는 디스크형으로 최소기준 이상으로 설치한다. 

     공기공급기능에 방해되지 않도록 설치한다. 

     (에어펌프1대당 1개, 링블로어1대당 2개)

  9) 인입T관이 적절하게 설치되었는지 확인한다. 

  10) 방류조 공기공급장치 설치 시 별도의 코아작업을 통해 

설치하고, 오뚜기스위치 오작동 방지를 위해 적절한 위치에 이격 

설치한다. 

  11) 맨홀 설치시 밀폐여부를 확인하고, 색깔있는 맨홀을 

설치한다. 

  ※ 내진설계 지침 확인(건축물 내진설계기준 반영)

무소음제품반영

배관·마감자재
오배수배관은 저소음 2중관 PVC으로 시공한다.(단, 실험실 

배수의 경우 감독과 협의 후 재질을 선정)

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 충분한 구배를 확보할 수 있도록 층고 및 천정내 

공간(높이)을 확보한다.

 2) 필요한 경우 점검구 반영한다.(소제구 등 유지보수 시)

- 전기공사

 1) 열선시공 시 전력 공급 및 공급 위치 협의
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5. 배수설비

6. 위생기구/도기/악세사리 설치

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

충분한 배관 구배가 나오도록 설계 및 시공에 반영한다.

배관이 90°로 꺾이는 부위는 반드시 소제구를 반영한다.

배관 이음부위에는 행가/지지대를 설치한다.

지하 주차장 입구 등 외기가 직접 접하는 곳에 배관을 시공하는 

경우 동파방지를 위한 열선 및 보온을 반드시 반영한다.

집수정 배수펌핑 배관은 동파방지용 보온을 반영한다.

배관 슬리브 배치도 및 산출 작성

덕트, 배관 등 배치 단면도 작성

반드시 배관 완료후 통수테스트 실시 및 보고서 제출 

배관 길이가 길거나 꺽임이 많은 경우 배관 중간에 소제구를 

반영한다. 

  ※ 내진설계 지침 확인(건축물 내진설계기준 반영) 

배관·마감자재

NO-HUB 주철관을 원칙으로 하되 시설사업의 여건을 고려하여 

저소음2중관 이상의 PVC를 적용할 수 있다.

집수정 배수펌핑 배관은 강관으로 시공한다.

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 충분한 구배를 확보할 수 있도록 층고 및 천정내 

공간(높이)을 확보한다.

 2) 필요한 경우 점검구 반영한다.(소제구 등 유지보수 시)

- 전기공사

 1) 열선시공 시 전력 공급 및 공급 위치 협의

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

위생도기 기본 품목: 양변기(절수형 6L이하), 소변기(절수형, 

전기감응식, 전기식), 세면기(수전포함-원터치식), 

청소씽크(수전포함-온·냉수) 

위생기구 기본 품목: 세면기수전, 청소씽크수전

악세사리 기본 품목: 휴지걸이, 비누대, 페이퍼타올기 또는 

핸드드라이기

여성용 양변기는 대소구분 버튼 시공(※ 남성용은 선택 사항)

가능한 친환경 제품 설치

※ 표준부품 

   일체 포함

※ 씽크대는 

   건축공사

(단, 

실험실씽크는 

기계공사)
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7. 전열교환기(환기유니트)설치 

모든 기구는 관련부자재의 포함여부를 내역에 표기

각층 청소용 수채 배치

반드시 양변기, 세면기, 소변기 등 작동상태 확인

녹색건축 인증을 위해 양변기/수도꼭지/샤워헤드는 환경표지 

인증된 제품 사용

여자화장실 대변기 칸 내 대변기에 앉았을 때를 기준으로 

이용자가 버리기 쉬운 곳에 위생용품 수거함 설치 (문구 표기, 

위생용품만 수거할 수 있는 크기로 설치)

세면기 설치 높이는 각 남, 녀 평균키에 5cm를 더하여 반영한다.

동파방지가 필요한 화장실의 경우 전기컨벡터, 천장복사난방기 

등을 반영한다. 

배관·마감자재 KS제품, 친환경 제품

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 화장실은 남자 소변기+양변기 수와 여자 양변기 수가

    동일하도록 공간 구획 요망

 2) 각층 청소용 수채 배치되도록 공간 구획 요망

 3) 카운터형 세면대 설치시 높이는 반드시 기계와 협의요망

 4) 언더형 씽크 설치는 건축에서 상판에 부착 후 설치

- 전기공사

 1) 추후 비데설치가 가능하도록 전기콘센트 설치

 2) 핸드드라이기 설치시 전기콘센트 시공

 3) 소변기용 전원 공급 [※ 결선은 기계에서 시공]

 4) 장애자화장실 자동센서용 방수용 콘센트 설치

 4) 방열기(천정형, 바닥/벽체형) 전원 공급

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

냉난방공간 설치반영(녹색건축물 설계기준)

1차측은 결로방지를 위하여 덕트보온을 반영한다

충분한 환기(2∼3회)가 되도록 환기횟수를 반영한다. 

  ※ 환기횟수는 전열교환기 “중”상태의 환기량으로 설계한다.

CO2감지기(실내공기질 관리법에 의한 1000ppm 이상 작동)에 

의하여 작동할 수 있도록 설계·시공한다. (CO2감지기는 

전등스위치 높이에 맞춰 시공) 

  ※ 기계설비공사에서 급·배기 슬리브 설치(덕트사이즈 고려)

반드시 전원 연결되면 작동테스트 실시

미세먼지, 분진 등 고려하여 헤파필터 설치(헤파등급은 실별 

환기요구수준에 따라 협의)

공기여과성능:

비색법. 

광산란적산법 

측정하여 95% 

이상
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8. 공조기 설치

대형강의실 설치 시 유지관리 용이를 위해 경사면이 아닌 

위치의 천정에 반영

배관·마감자재 고효율기자재 또는 에너지 절약형 제품

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 급·배기구의 외부마감은 그릴 시공

 2) 외벽(보) 관통슬리브 및 배관 공간 확보 요망

   ※ 천정마감, 커텐박스, 보높이 등을 고려하여 공간 확보

 3) 전열교환기 필터의 크기가 천장(석고보드 또는 텍스크기

    보다 클 경우) 등 점검구(필터크기이상) 1개씩 시공

 4) 루버 크기는 팬 전 면적의 2.5배 반영(급기 배기)

- 전기공사

 1) 실내 조절기 설치을 위한 전선관 및 풀박스 시공

    [※ 전선 입선 및 조절기 설치는 기계에서 시공]

 2) 장비에 전력공급 [※ 결선은 기계에서 시공]

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

대형강의실 300석 이상, 층고 6미터 이상 문화홀, 대형강의실 

등에는 환기장치(공조기)를 반영한다.

실 배치 및 공간을 고려하여 공기순환기보다 공조기설치가 

유리한 경우 반영한다.

1차측은 결로방지를 위하여 덕트보온을 반영한다(급기,배기)

충분한 환기(2∼3회)가 되도록 환기횟수를 반영한다.

미세먼지, 분진 등 고려하여 공기여과필터 설치

1. 층고가 높은 

경우 상부급기 

하부배기 방식 

적용

2. 

공기여과성능:

비색법. 

광산란적산법 

측정하여 95% 

이상

배관·마감자재 고효율기자재 또는 에너지 절약형 제품

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 급·배기구의 외부마감은 그릴 시공

 2) 외벽(보) 관통슬리브 및 배관 공간 확보 요망

   ※ 천정마감, 커텐박스, 보높이 등을 고려하여 공간 확보

 3) 전열교환기 필터의 크기가 천장(석고보드 또는 텍스크기

    보다 클 경우) 등 점검구(필터크기이상) 1개씩 시공

- 전기공사

 1) 실내 조절기 설치을 위한 전선관 및 풀박스 시공

    [※ 전선 입선 및 조절기 설치는 기계에서 시공]

 2) 장비에 전력공급 [※ 결선은 기계에서 시공]
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9. 환기설치

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

모든 실은 실 용도에 적합하게 1종(급·배기), 2종(급기), 

3종(배기) 환기시설을 시공한다.

필요에 따라서 화이어담파(FD), 역풍방지담파(BDD) 등을 

설치한다.

각 실에서 배기되는 공기질에 따라 배관재질을 고려한다.

화장실, 승강기 기계실 등 공용구역의 환기휀은 타이머 가동형 

자동운전을 할 수 있도록 전기공사와 협의한다.

- 전기실 및 기계실은 상부배기, 하부급기 방식으로 설치한다. 

(설치 기준을 맞춰 시공이 곤란한 경우 실별 환기 상황에 맞게 

설치 고려)

덕트, 배관 등 배치 단면도 작성

반드시 전원 연결되면 작동테스트 실시

식당 배기덕트는 0.5mm 이상 SUS강판 사용(불을 사용하는 

설비등의 관리와 특수가연물의 저장, 취급)

덕트 관통부 슬리브 배치 및 산출 작성

냉난방공간 공기순환기 미반영시 기계식 급기,배기를 적용하며 

급기에는 일정성능의 공기여과 필터설치

※ 일반실 중 

  층고가 높은

  실은 

상부급기, 

1.  하부배기 

방식

2. 필터 

공기여과성능: 

비색법. 

광산란적산법 

측정하여 95% 

이상

슬리브산출구분

1)방화구획

2)방화구획 외

배관·마감자재

정화조 배기: PVC닥트+PVC휀

주방 배기: SUS닥트+일반휀 [※ 예산가능 시 SUS휀]

흄후드 배기: PVC닥트+PVC휀 또는 일반휀

일반 급·배기닥트: 아연도철판

보온이 필요한 급·배기닥트: 페놀릭폼닥트(보온일체형닥트)

고효율기자재 또는 에너지 절약형 제품

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 급·배기구의 외부마감은 그릴 시공

   ※ 천정마감, 커텐박스, 보높이 등을 고려하여 그릴설치 확보

 2) 루버 크기는 팬 전 면적의 2.5배 반영(급기 배기)

 3) F.D. 등 유지보수 필요한 공간 점검구 반영

- 전기공사

 1) 휀 등 장비에 전력 배선 설치 [※ 결선은 기계에서 시공] 

 2) 실별 환기는 가급적 해당실에서 ON/OFF가 될 수 

    있도록 스위치 설치(전등 스위치 옆)

 3) 중앙식 (화장실, 정화조)배기 경우 분전반에서 조작(ON, 

OFF)과 타이머 반영

 4) 각 층 화장실 배기 경우 전원부에 타이머 설치
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10. 실험실 환기시설

11. 유틸리티설비

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

구성: 급기구, 배기용 환풍기, 스위치

급기구: 출입문 하단부에 루버설치(300*200이상)

배기용 환풍기: 창호부분에 설치(덮개, 셔터 개폐형)

반드시 전원 연결되면 작동테스트 실시

FAN 가동은 벽체 전기스위치와 병행되게 설치

급기구 전동루버 설치시 에어타이트 및 보온재 반영

루버 크기는 팬 전 면적의 2.5배 반영

배관·마감자재
고효율기자재 또는 에너지 절약형 제품

KS제품

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 환풍기 설치부위 외부는 건축에서 그릴로 마감시공

   ※ 천정마감, 커텐박스, 보높이 등을 고려하여 그릴설치 확보

 2) 배기휀, 급기 전동댐퍼 등 건축 개구부 사이즈 및 마감 협의

 3) 루버 크기는 팬 전 면적의 2.5배 반영(급기 배기)

전기공사

 1) 실별 환풍기용 ON/OFF 스위치 설치(전등스위치와 

    수평 높이) 

 2) 장비에 전력 배선 설치 [※ 결선은 기계에서 시공]

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

실 사용자로부터 사용계획을 받아 설계한다.

중앙공급방식 또는 실별공급방식을 사용자와 협의한다.

사용용량을 충족할 수 있도록 장비를 선정한다.

반드시 배관완료후 기밀테스트 실시

배관·마감자재
가능한 성능이 우수하고 유지관리가 용이한 장비 선정

배관자재는 용도에 따라 동관, SUS관, 강관 중 선택

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 중앙공급방식일 경우 장비설치 공간 확보

 2) 장비(공기압축기, 진공펌프 등) 패드 물량 설계반영

전기공사

 1) 장비에 전력 배선 설치 [※ 결선은 기계에서 시공]
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12. 흄후드시설

13. 냉난방설비

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

구성: 흄후드, FAN, 조작선

흄후드 업체에서 제어반 부착하여 납품토록 설계한다.

사용자와 협의하여 급수, 배수, 압축공기, 에어 등 유틸리티를 

설계에 반영하여 시공한다.

흄후드와 옥상 휀은 예산에 따라 공사에 반영하거나 사용자 

부담(설치)로 구분한다.

반드시 전원 연결되면 작동테스트 실시

배관·마감자재 배기배관은 PVC(VG1)

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 옥상휀 배기 시 휀룸의 루버를 지나 외부까지 연장하여 

배기덕트 설치 또는 휀룸 내부에서 마감할지 협의

    (휀룸 내부 마감시 충분한 루버사이즈 확보, 외부까지 

배기덕트 연장 시 루버 관통부 마감 협의)

전기공사

  1) 장비(흄후드, 휀)에 전력 배선 설치 [※ 결선은 기계에서 

시공]

  2) 흄후드와 휀이 연동할 수 있도록 조작선(배관·배선(5P))

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

- 냉난방 부하는 냉방기준으로 200㎉/h로 반영한다.

  단, 실별용도와 방위, 특수한 실험실, 전산실 등은 실내부하를 

충분히 고려하여 용량을 결정한다.

- 가능한 층별로 ZONE을 구성하되 필요 시 실용도별로 ZONE을 

구성할 수 있다.

  ※ 홀, 복도, 화장실 등은 실과 별개의 ZONE으로 할 것

- 각 층 실내기 전원은 해당 층 분전반에서 공급받도록 한다.

전기공사는 각 층 분전반에서 ZONE별 가까운 실내기 1대에 

배관·배선을 하고, ZONE 내 실내기와 실내기 사이 배관· 

배선은 기계에서 시공한다.

실내기 조절기용 전선관은 실별 실내기 수량이  2대 이하일 

경우 16mm, 3대 이상일 경우 22mm 이상으로 전기에서 

* 실내 조절기

 = 유선리모컨

* 중앙공급식,

  개별공급식

  (EHP, GHP)

  관련법규와

  유지관리를

  고려하여 

  선택적으로

  선정한다.

* 화장실은
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시공한다.

리모컨 수량

 ⦁ 실별 1개 이상으로 설계한다.

 ⦁ 실내 실내기가 여러 대 일 경우

    1∼3대까지는 유선리모컨 1개와 무선리모컨 1개 반영

    4대 이상일 경우 그룹을 형성하여 그룹별 유선리모컨 

    1개씩과 무선리모컨 1개씩 반영한다.

실내기, 실외기, 리모컨(유선, 무선), 중앙제어기, 원격제어기를 

기본 구성품으로 하고, 필요 시 컴퓨터와 모니터를 반영한다.

 ⦁ 신규 사업 시 16실 제어기 미반영

    ※ 단, 전문 강의동(예: 교수학습개발센터 등)은 16실 제어기 

반영하며 지원과 담당자와 설계 시 협의)

GHP 실외기 응축수 배수배관은 50mm(스테인리스강관), 열선, 

보온 및 케이싱 작업을 하여 가까운 바닥배수구까지 유도한다.

냉방전용실(서버실, 장비실 등) 유무를 확인하여 설계 및 시공에 

반영한다.

반드시 전원 연결되면 작동테스트 실시

내역서에 물량산출서 포함 할 것

냉난방 공사를 공사에 포함할 경우

 ⦁ 실외기, 실내기 단가: 물가자료 단가 반영

 ⦁ 기타 자재 및 설치비: 조달청 3자단가 계약단가

                        (부가세 제외 후)

 ⦁ 실내기 철거 후 재설치 인건비(천정형팬코일유닛 단가)

    : 기계설치공(1.0), 보통인부(0.5)의 120% 

 ⦁ 실내기 대당 철거품: 천정형팬코일유닛 설치비의 20%

- 신설 실외기에는 장비관리번호 부여 및 계통도 부착(실외기 

재사용시 기존번호 사용)

  ※ 시설지원과 유지관리 규정을 적용함

  예) 실외기 단독: E-60-1(60=동번호, 1=실외기 번호)

      실외기 SET: 마스터 E-60-1-1, 슬래이브 E-60-1-2

       ※ EHP는 “E”로, GHP는 “G”로 표시

 ⦁ 장비이력대장 재 배부

    (※ 기존장비이력대장에 SFIMS에 등록시킬 수 있는 양식 

추가)

 ⦁ 실내기번호 맵핑 시 사용자에게 실제 적용될 호실 번호를 

요청하여 맵핑

    (※ 준공 후 실 입주자가 늦게 입주하여 사용자에게 

호실번호를 받지 못할 시 도면번호로 반영,   시설지원과에서 

맵핑 진행)

준공 시 냉난방 중앙제어(ACP, DMS) 네트워크 케이블 

연결부분에 주기 부착

냉난방 중앙제어 연결 완료 후 본부 중앙관제실 담당자(내선 

2006)에게 연결 확인하고, 시공사에서 화면 캡쳐하여 준공 시 

  동파방지용 

  방열기 또는 

  천정복사판넬

  적용

* 중앙제어 IP 

신청 시 

시설지원과 

담당자에게 

전달하여 신청 

요청
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14. 자동제어설비

제출

2019년도부터 준공되는 건물의 장비정보 및 준공도서는 

SFIMS(시설정보관리시스템)에 등록

냉매배관 시공시 입상배관에 해당 실외기 일련번호 식별표 

부착(각층별 1개소씩)

천정이 노출일 경우 냉매관 트레이 설치 

대형강의실 등 천정매립덕트형 설치 시 유지관리 용이를 위해 

경사면이 아닌 위치의 천정에 반영

결로 방지를 위해 냉매배관의 보온재는 제조사 기준대비 1단계 

위 두께의 보온재를 적용한다. 

배관·마감자재 - 제품사 특성에 따름

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 천정마감이 석고보드 등 탈부착이 곤란할 경우 실내기별 

    점검구(500*500이상) 1개씩 시공

 2) 냉난방 실내기 타공 및 천정 보강 요망

 3) 장비패드는 폭 1200mm, 길이는 실외기수량 * 2200mm

 4) 천정 마이톤 적용시 카세트타입 실내기 설치위치 천정보강 

내역 반영 및 시공

- 전기공사

 1) 각 층 분전반에서 해당 층 냉난방기 ZONE별 실내기 

    1대씩 전원(배관·배선) 공급[※ 결선은 기계에서 시공]

    ※ ZONE 내 실내기와 실내기 사이 배관·배선은 기계에서 

시공 

 2) 실내기 조절기용 전선관은 2대 이하일 경우 16mm, 

    3대 이상일 경우 22mm 이상

 3) 출입통제시스템을 설계에 반영할 경우 냉난방기용 외부

    접점 중계기 설치 반영

 4) GHP 실외기 응축수 배수배관 열선 전원 반영

- 통신공사

 1) 중앙제어실에 랜포트 반영  

점검구 수량

카세트형 1EA

매립형 2EA

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

대표 규격 표시 및 내역 상세히 작성

- 한국산업규격(KS F ISO 16484-5)에 의하여 빌딩 자동화제어 및 

제어통신망으로 제정된BACnet을 장비의 기본 프로토콜로 사용

각종 장비는 가능한 중앙에서 최소한 상태감시라도 될 수 

있도록 설계·시공한다.
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15. 도시가스설비

에너지절약 및 유지관리의 용이성을 고려하여 설계한다.

추후 대학본부 관제실에서 통합제어 가능토록 프로토콜을 

개방하는 프로그램으로 설계한다.

- 통합관리장치는 관리자가 상주하는 중앙감시실 또는 

  관리실에 설치한다.(해당 건물의 상주관리자가 없는 경우, 해당 

건물에 통합관리장치 1개를 반영, 상주관리자가 있는 건물에 1개 

반영하며, 학내 망을 통해 연결한다.)

- 각종 장비 스위치는 장비 용도에 따라 사용자 편의를 고려

  하여 자동제어공사와 전기공사 설치범위를 설계시 구분

  하여 설계 및 시공에 반영한다.

  ※ 흄후드 및 실별 환기장치 스위치는 각 실에 설치한다.

반드시 공사완료후 시운전테스트 실시

배관·마감자재 프로토콜이 개방된 제품(프로그램)

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 중앙제어실 공간 반영

- 전기공사

 1) MCC 및 분전반에서 자동제어 접점을 가져갈 수 있도록 

시공

 2) 중앙제어실에 전원 반영

- 통신공사

 1) 중앙제어실에 랜포트 반영

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

도시가스공사 전문업체에 설계를 의뢰하여 설계한다.

가스경보장치 수신반 중앙감시실 또는 관리실에 설치한다. (상시 

근무자 있는 곳)

노출배관은 녹막이 2회 후 조합페인트 2회 시공한다.

GHP용 가스배관에 긴급차단밸브 및 압력계를 설치한다.

GHP용, 보일러용, 실험용의 가스계량기를 구분하여 설치한다.

가스누설감지기를 설치한다.

온압보정기 설치 반영한다.

반드시 배관완료후 기밀테스트 실시

라인마크 등 표식 설치를 반영한다.

배관·마감자재 - 연료가스배관용탄소강관, 가스용금속 후렉시블호스

타공종 협조사항
- 전기공사

 1) 가스정압기에 전원공급 
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16. 승강기설치

15. 소방설비

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

건물 이용인원에 적합하도록 승강기 용량을 설계한다.

설계 시 승강장 출입문이 방화도어 겸용인지 필히 확인

통신공사에서 승강기 내부에 CCTV를 설치할수 있도록 

케이블공사는 승강기업체에서 시공한다.

반드시 시공완료후 작동테스트 실시

승강로 구조가 철골조인 경우 각 승강기회사의 철골조 설계가 

상이하므로 시공 시 필히 건축에서 확인 필요

배관·마감자재
가능한 시장점유율이 높은 제품

디자인(안) 제시

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 코어 평면도 및 단면도에 반영

 2) 승강기 출입문 방화도어 필요 재확인

 3) 기계실 있는 승강기일 경우 최상층 오버헤드 4,600이상

 4) 승강로 벽, 천정을 유리로 마감시 접합유리반영(KSL 2004)

- 전기공사

 1) 승강기 기계실 전력공급

- 통신공사

 1) 인터폰(2개 이상)용 통신공사 시공[※인터폰은 승강기 

    업체가 설치]

 2) 비상통화장치에 대한 전화선 공사 시공

 3) 승강기 내부 CCTV는 통신공사에서 설치

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

- 소방법에 적합하도록 설계하고 그 결과를 체크리스트 

형식으로 도면에 표기하며, 시공전 현행 소방법에 적합한지 

반드시 확인·검토한 후 시공한다.

  ※ 내진설계 지침 확인(소방체크리스트 기준/반영)

실별 용도에 적합한 소방설비를 설계하고 시공한다.

파이프샤프트 및 EPS/TPS에 대한 적합한 소방시설을 설계하고 

시공한다.(환기장치가 있는 EPS, TPS실의 경우 화재시 

소화약제가 빠져나가지 않도록 연동형 댐퍼 및 장치를 

고려한다.)

- 스프링클러설비 설계 및 시공 시 주의사항

 1) 기계실, 공조실, 복도 등 배관·닥트·트레이 등 복잡한
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18. 주방기구설치

    곳에는 상·하향식 헤드 반영

 2) 천정속 반자 깊이에 따른 상·하향식 헤드 반영

 3) 헤드 방사장애(닥트, 배관, 트레이, 구조보 등) 를 고려

    하여 충분히 헤드 반영

 4) 스프링클러설비는 건식타입으로 반영

 5) 각종밸브는 소방용 버터플라이밸브(SUS)로 우선반영

 6) 보 등으로 인한 소화수 방사장애가 없도록 헤드 반영

 7) 연소확산방지를 위한 서울시 조례안 사항을 반영한다.(헤드 

설치: 외창에서 600mm 내 설치, 헤드간격 1.8m, 별도 배관)

- 소화주관 압력 체크 후 소화펌프 설치여부를 검토하여 설계 

반영한다.

외기와 접하는 배관은 동파방지용 열선을 설치한다.

복도에 배치하는 소화기는 매립형으로 설계 및 시공한다.

실험실용 소화기는 가스식으로 설계 및 시공한다.

반드시 시공후 수압테스트 및 작동테스트 실시

임시소방시설을 반영하며, 간이소화장치의 경우 동파방지형으로 

적용한다.

배관·마감자재

소방검사형식(KFI) 받은 제품

청정소화약제는 인체에 무해한 제품

소방배관 50mm이상은 그루브조인트 적용

배관 

비용접방식

적용

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 방화구획을 명확히 구분

 2) 방화셔터는 소방법에 적합하게 설계 반영

 3) 승강기홀 방화구획 및 방화셔터 반영[※ 미반영 시

    승강기 출입문이 방화도어가 되도록 기계와 협의]

 4) 복도 소화기 매립함 설치가능토록 벽두께 반영

 5) 임시소방시설 반영

- 전기공사

 1) 스프링클러 방식(건식, 습식)에 따른 감지기타입 반영

 2) 소방펌프 전력 배선 설치 [※ 결선은 기계에서 시공]

 3) 옥외소화전, 배관의 동파방지용 열선시공 시 전력 공급 

    위치 협의 및 전력 공급

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항
사용자(운영자)로부터 사용계획을 받아 설계한다.

설계 및 시공과정에서 사용자의 의견을 충분히 반영한다.
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19. 빗물이용설비 설치

20. 기타

배관·마감자재 가능한 사용자(운영자)가 원하는 제품

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 바닥 트랜치 및 그리스트랩 시공(※ 특히 누수 주의)

- 전기공사

 1) 각종 장비에 대한 전력공급[※ 결선은 기계에서 시공]

 2) 주방 후드 등을 고려한 조명 계획

 3) 주방용 단독 분전반 계획

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

빗물 유입시 수처리 계통에는 필터를 설치한다

빗물저장조에는 빗물이 없을 경우 시상수가 수조에 유입되지 

않고 배관계통에 직수로 공급되도록 한다.

시수 오염방지를 위한 역류방지장치를 배관계통에 설치한다

빗물사용처는 조경용수, 화장실(소변용수, 양변기, 등)에 

공급토록 설계에 반영하고 전용배관을 신설한다.

빗물 사용량 계측이 가능토록 계량기를 검토후 반영한다.

빗물저장소 만수 및 비상 배수를 고려하여 빗물 유입후 

자연배수로 옥외배수관으로 배수될 수 있도록 한다.

배관·마감자재 내식성 자재(급수관과 동일한 자재)

타공종 협조사항
- 건축공사

 1) 옥상 및 옥외 우수 배수 트랩

구  분 내    용 비  고

설계·시공사항

배관 및 닥트 명판 부착: 지하 메인 횡주배관, 파이프샤프트 내 

입상배관, 옥상 노출배관, 지하층 및 옥상 휀룸 내부배관 

각종 장비 명판 부착 

배관·마감자재
슬리브 시공도 및 마감도 별도 작성(냉난방 스리브포함: 

기계공종에서 시행)

슬리브산출구분

1)방화구획
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21. 사용처별 배관재질

내화충전구조 별도 작성(냉난방 포함)

필요시 코어타공도, 마감도 별도 작성(냉난방 포함)
2)방화구획 외

타공종 협조사항

- 건축공사

 1) 각종 밸브 등 점검이 필요한 부위에 점검구 설치

- 전기공사

 1) 파이프샤프트 내 전등 설치

내역 및 견적서

각 장비별 대표 규격 및 세부사양 표기(도면 장비일람표)

커미셔닝, TAB 내역 상세히

최대한 물가자료 등 공시된 정보로 단가를 산정하며, 내역서 

반영된 견적서는 내역서에 첨부 제본

구  분 사 용 구 분 재  질 관련규격 비  고

난

방

증기용 압력배관용탄소강관(흑관) KS D 3562

옥외,옥내

일반배관용 스테인리스강관 KS D 3595

배관용 스테인리스 강관 KS D 3576

동관 (L형, 경질) KS D 5301

기숙사 내 X-L관 KS M 3357 온수분배기 이후

냉방

냉각탑용 배관용 탄소강관 KS D 3507

옥외,옥내

일반배관용 스테인리스강관 KS D 3595

배관용 스테인리스 강관 KS D 3576

동관 (L형, 경질) KS D 5301

급

탕

보급수관

동관 (L형, 경질) KS D 5301

배관용 스테인리스 강관 KS D 3576

옥외·입상

동관 (L형, 경질) KS D 5301

일반배관용 스테인리스강관 KS D 3595
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구  분 사 용 구 분 재  질 관련규격 비  고

배관용 스테인리스 강관 KS D 3576

기숙사 내

동관(L형) KS D 5301

PB이중배관(CD관) KS M 3363

일반배관용 스테인리스강관 KS D 3595

급

수

옥외 매립(인입)

닥타일 주철관(수도용) KS D 4311 APPIZ PVC 수도관

(PPI 평화)

KS M 3401

PE 수도관

KS M 3408-2

배관용 스테인리스 강관 KS D 3576

동관(L형) KS D 5301

옥외, 옥내

일반배관용스테인리스강관 KS D 3595

배관용 스테인리스 강관 KS D 3576

동관(L형, 경질) KS D 5301

기숙사 내

동관 (L형, 경질) KS D 5301

PB이중배관(CD관) KS M 3363

일반배관용 스테인리스 강관 KS D 3595

오

배

수

화장실 내, 입상관

통기관 등
PVC(VG2) KS M 3404

이음방법 :

고무링 접합, 접착제 접합

기숙사 내

PVC저소음관 -

PVC(VG2) KS M 3404

소

화

옥외 매립

상수도용 도복장 강관 KS D 3565

배관용 스테인리스 강관 KS D 3576
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Ⅳ. 기타 

1. 기계설비 기타 설계사항

구  분 사 용 구 분 재  질 관련규격 비  고

옥외, 옥내

동관(L형, 경질) KS D 5301

배관용 탄소강관 KS D 3507

배관용 스테인리스 강관 KS D 3576

스테인리스 주름관

기숙사 내 

동관(L형, 경질) KS D 5301

스테인리스 주름관

가

스

옥외, 옥내 연료가스 배관용 탄소강관 KS D 3631

기숙사 내

연료가스 배관용탄소강관 KS D 3631

가스용 금속 플렉시블호스

(고강도 탄소강보호관)
KS D 3625 개별보일러 연결관

플렉시블 코팅관 개별보일러 연결관

옥외매립

가스용 폴리에틸렌(PE)관 ISO 4437 저압용

PLP강관 KS D 3589 중·고압용

정화조 통기관 PVC (VG2) KS M 3404 변경

구  분 내    용 비  고

설계사항 시공 건물 에너지 사용 흐름도 작성 *해당양식사용

설계사항
건축 천정 구조도, 전기 조명 및 감지기, 설비 냉난방 및 환기 

등 각 공정의 천정 레이어을 합친 도면 작성
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2.준공도서 목록

설계사항
배관 슬리브 도면 별도 작성(냉난방 포함)

내화충전구조 별도 작성

설계사항 기계설비 설계 공사비 분석표 작성 *해당양식사용

공종 서  류  명 계 비고

공통

공사지 3 * 건설사에서 작성

준공 USB(공사지, 시공사진, 최종준공내역서) 3
* 추후 유지관리 및 감각상각비

  계산 등에 최종 준공내역서 필요

준공 USB(도면, 계산서, 시방서, 장비이력대장,  

         에너지사용 흐름도 등)
6 　

인허가서류(건축허가, 사용승인 등) 3

기계

/

소방

기계/소방 준공도면 (A3) 백도 -  A4 책

※ 냉난방도면에 실내기 코드번호 및 실외기 번호 

표시

3 　

계산서 3 　

시방서 3 　

기계설비 운영메뉴얼(설비 운영 및 각종 장비 

유지관리 내용)
3

* 시공업체현황, 설비개요, 유지관리

  중점사항, 각종 장비 유지관리 

  중점사항 및 매뉴얼 등

승강기 유지관리 매뉴얼(승강기 완성검사필증 포함) 3 　

도시가스 기술검토서(완성검사필증 포함) 3 　

각종 장비 검사필증 3
* 보일러, 냉온수기, 냉각탑, 저수조 

등

정화조 검사필증 및 관리카드 3 　

기계감리용역 완료보고서 3 　
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3. 공정별 검측 계획

공정명

검측 계획 비고

대공정 소공정

옥외공사

급수설비 배관 완료 후 매립 전 검측 육안/기압/수압

소화수설비 배관 완료 후 매립 전 검측 육안/기압/수압

도시가스설비 배관 완료 후 매립 전 검측 육안/기밀

오수/배수설비 배관 완료 후 매립 전 검측 육안/통수

옥내공사

장비설치 설치 및 전원 연결 후 검측 육안/시운전

급수/급탕설비 배관 완료 후 보온 전 검측 육안/기압/수압

오수/배수설비 배관 완료 후 검측 육안/통수

위생기구/도기/악세사리설치 설치 후 검측 육안/작동

환기설비 설치 및 전원 연결 후 검측 육안/시운전

전열교환기(환기유니트)설치 설치 및 전원 연결 후 검측 육안/시운전

실험실 환기시설 설치 및 전원 연결 후 검측 육안/시운전

유틸리티설비 배관 완료 후 검측 육안/기압

흄후드시설 설치 및 전원 연결 후 검측 육안/시운전

소방감리용역 완료보고서(소방준공필증 포함)

 (소방준공필증->소방시설 완공검사증명서)

3

* 소방시설조견표 포함
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4. 시공상세도 작성

5. 준공관련 처리 및 확인사항

냉난방설비 설치 및 전원 연결 후 검측 육안/시운전

도시가스설비 배관 및 정압기 설치 후 검측 육안/기밀

자동제어설비 배관 및 장비 설치 후 검측 육안/시운전

소방설비 배관 및 장비 설치 후 검측 육안/수압/시운전

승강기설치 설치 후 검측 육안/시운전

주방기구설치 설치 후 검측 육안/시운전

공정명 시공상세도 비고

옥외공사

급수 및 소화수 인입배관 시공계획도

도시가스 인입배관 시공계획도

옥내공사

슬리브(외벽, 파이프샤프트, 화장실 등) 시공상세도

내화충전구조 시공상세도

기계실 장비 배치 및 패드 계획도

- 기계실 배관 계획도 [※ 단면도 필히 필요]

주차장 천정 배관 계획도

 ※ 기계 + 기계소방 + 전기트레이 + 통신트레이 + 조명

- 복도 배관 계획도 

 ※ 기계 + 기계소방 + 전기트레이 + 통신트레이 + 조명

- 실내 천정 종합배치도

 ※ 건축천정 → 조명 → 냉난방 실내기 → 헤드,감지기,스피커,디퓨져

옥상 장비 배치 및 패드 계획도

항목 내용 비고

냉·난방 - 냉·난방 시운전 보고서 작성 
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6. 설계 납품도서 목록

  1) 실내 온도 분포 현황 

     ※ 취약부분 실내 온도 확인(층고가 높거나 

외부와 인접한 부분) 

  2) 실내기 고정, 실외기배관지지 상태

기계실

- 기계실 장비 시운전 및 기타 

  1) 각종 장비 시운전(지열장비, 공조기, 펌프류, 

보일러, 냉온수기 등)

  2) 각종 배관 및 행가지지 상태

  3) 장비 받침대 마감 확인

  4) 닥트 마감 상태(기계실, 옥상 등)  

  5) 천장 노출배관 미관 고려(벽 관통부 보온 및 

마감처리)

  6) 바닥 청소 등

각종 배관 보온
- 각종배관 보온상태 확인

  1) 난방, 위생배관 등 : 포리마테이프 마감 확인 

위생 배관 등

- 화장실 난방기 위치확인

  ※ 출입문 및 청소시 문제가 발생하지 않도록 사전 

점검 및 확인

- 세면기 벽체 배관 마감 처리 

기타 사항

- 실내배관 가능한 금지     

  1) 교수연구실 등은 내부로 배관하여 향후 

유지보수를 감안하여 복도 등에 배관설치

  2) 준공검사전 감독자가 사전 검사하여 체크리스트 

작성하여 보고  
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종류 규격 부수 비고

설계도면
A4(A3 반책) 3

ㅇ모든 파일을 

외장하드디스크에 저장 제출

  * 도면은 PDF, CAD 파일로 

제출하며 PDF 파일은 각 

공종별로 저장(위생, 환기, 

냉난방 등)

 ** 내역서, 계산서, 산출서는 

수식 연결상태로 XLM 파일로 

제출

A3 2

공사시방서 A4 3

각종 계산서 A4 2

산출 내역서(실 내역) A4 2

산출 내역서(공 내역), 일위대가(공 내역) 전자파일 송부

수량산출조서 A4 2

각종허가도서, 현장 조사 사진 전자파일 -

모든 파일을 외장하드디스크 저장하여 제출
외장하드디스크

(2TB)
2

[첨부] 설계도서 작성

1. 계획설계의 도서내용

가. 기계

 나. 소방기계

종    류 내       용 도서작성 구분

기계

공사비 개산서 개략 공사비 추정

법규검토
제반법규검토, 인허가절차 파악 ○

설계구상안 ○

기계계획서

설계개요 ○

설비 계획

적용 시스템 비교 검토

신재생에너지 계획

종    류 내       용 도서작성 구분

소방

기계

공사비 개산서 재료ㆍ장비선정에 따른 개략 공사비

법규검토
제반법규검토, 인허가절차 파악 ○

설계구상안 ○

기계계획서
설계개요 ○

소방기계 계획
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2. 기본(중간)설계의 도서내용

가. 기계

종    류 내       용 도서작성 구분

일반사항

개략 시방서 공사용 시방서(초안)

공사비 개산서 중간설계 적용기준에 따라 개략공사비를 산정

기계계획서

부하 분석에 따른 적정 장비 선정

장비 배치계획 ○

실별 설비 적용 계획 ○

법규 검토서 관련사항에 따른 법규검토 ○

도면

계통도 각 공정의 계통도 ○

평면도 주요 설비 배치 계획 평면도 ○

상세도 설비 피트 배치도면 및 상세도 ○

옥외배관평면도 인입배관, 배출배관 계획 평면도 ○

나. 소방기계   

  

3. 실시설계의 도서내용

가. 기계

종    류 내       용 도서작성 구분

일반사항

개략 시방서 공사용 시방서(초안)

공사비 개산서 중간설계 적용기준에 따라 개략공사비를 산정, 작성

소방계획서
장비 배치계획 ○

실별 설비 적용 계획 ○

법규 검토서 관련사항에 따른 법규검토 내용 서류 ○

도면

계통도 소화설비 계통도 ○

평면도 주요 설비 배치 계획 평면도 ○

상세도 피트 배치도면 및 상세도 ○

옥외배관평면도 인입배관 계획 평면도 ○
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나. 소방기계

종 류 내 용 축  적 도서작성 구분

일반

사항

공사에 요구되는 일반 및 특기사항 상세 시방서 ○

각 공종별 공사비 내역서 ○

각 종 장비 선정 계산서 ○

설계과정에서 협의하여 확정된 내용 정리 ○

심의에서(에너지, 녹색건축 등) 각종 인허가 관련자료 ○

일반

도면

표지 ○

도면목록표 ○

범 례 표 ○

장비 일람표 ○

장비 기초 평면도 ○

각 종 계통도 ○

각 종 평면도(철거 포함 시 철거 및 이설 평면도 추가) 1/100이상 ○

옥외 배관 평면도(급.배수, 가스 등) 1/100이상 ○

확대 평면도(기계실, PS실, 화장실, 장비 또는 실 필요부분 등) 1/100이상 ○

위생기구 배치 평면도 필요축적 ○

천정 장비 설치 평면도(건축 보, 등 기구, 소방감지기, 에어컨, 

환기구, 스프링클러 헤드 등)
1/100이상 ○

장비설치 입면도(노출천정 시- 건축보, 에어컨, 환기장치 등) 1/100이상 ○

에너지 흐름도 1/100이상 ○

오배수관 입면도(건물 내부에서 나가는 배관의 외부 매설 심도 

표기)
1/100이상 ○

우수배관 입면도(건물 내외부로 나가는 배관의 외부 매설 심도 

표기)
1/100이상 ○

상세

도면

각 장비 설치 상세도(평면 또는 입면) 1/5∼1/50 ○

슬리브 상세도 1/5∼1/50 ○

피트내 배관 고정 철물 상세도 1/5∼1/50 ○

주요부분 상세도(다른 공정과 연결 작업부 등) 1/5∼1/50 ○

장비 패드 상세도 1/5∼1/50 ○
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종 류 내  용 축  적 도서작성 구분

일반

사항

공사에 요구되는 일반 및 특기사항 상세 시방서 ○

각 공종별 공사비 내역서 ○

각 종 장비 선정 계산서 ○

설계과정에서 협의하여 확정된 내용 정리 ○

관련사항에 따른 법규검토 내용 서류 ○

일반

도면

표지 ○

도면목록표 ○

범 례 표 ○

장비 일람표 ○

장비 기초 평면도 ○

각 종 계통도 ○

각 종 평면도(철거 포함 시 철거 및 이설 평면도 추가) 1/100이상 ○

옥외 배관 평면도(인입 배관) 1/100이상 ○

확대 평면도(기계실, PS실, 장비 또는 실 필요부분 등) 필요축적 ○

위생기구 배치 평면도 필요축적 ○

천정 장비 설치 평면도(건축 보, 등 기구, 소방감지기, 에어컨, 

환기구, 스프링클러 헤드 등)
1/100이상 ○

장비설치 입면도(노출천정 시- 건축보, 에어컨, 환기장치 등) 1/100이상 ○

상세

도면

각 장비 설치 상세도(평면 또는 입면) 1/5∼1/50 ○

슬리브 상세도 1/5∼1/50 ○

피트내 배관 고정 철물 상세도 1/5∼1/50 ○

주요부분 상세도(다른 공정과 연결 작업부 등) 1/5∼1/50 ○

장비 패드 상세도 1/5∼1/50 ○



정보통신‧소방 설계 지침

서울대학교 시설기획과



목   차

Ⅰ. 정보통신설비

 1. 정보통신(전화, LAN)설비 ························································································34

 2. TV설비 ························································································································38

 3. 방송설비 ·····················································································································39

 4. CCTV설비 ···················································································································40

 5. 주차관제설비 ·············································································································40

Ⅱ. 소방설비 

 1. 자동화재 탐지설비 ·····································································································8

 2. 비상경보설비 ·············································································································45

 3. 비상콘센트 ·················································································································45

 4. 유도등 및 유도표지 ·································································································46

 5. 무선통신 보조설비 ···································································································48

 6. 옥상비상 계폐장치  ·································································································49



 전기·통신·전기소방 설계·시공 기준

- 1 -

Ⅰ. 통신설비

1. 정보통신(전화, LAN)설비

  기존 전화 및 LAN 설비와 호환성을 감안한 적절한 설비를 구성하여야 한다.

  가. 장비실

    1) 장비실은 아래와 같이 구분하여 계획한다.

      가) 주장비실 

          LAN 관련사항은 정보화본부와 사전 협의를 통해 주 라인을 102동 또는 권역별 MDF에서 

연결‧인입해야 한다. 별도의 주장비실을 계획하고 부득이한 경우 종합방재실에

          주장비를 설치한다.(관리실이 생길 경우 소방법을 준용하여 이동)

      나) 중간장비실

          주장비실 Patch Panel에서 Outlet까지의 거리가 75m를 초과한 경우 스위치허브를 

추가로 시설하여 Outlet에 공급 될 수 있도록 한다. 장비실로 건물 내 적정 장소에 

다수의 중간장비실을 설치한다.

    2) 장비실 시설기준

구분 시설기준 비고

국선
‧ 300Pr 미만: 주 단자함, 주배선반

‧ 300Pr 이상: 주배선반

전화

‧ 간선 : UTP CAT.3

‧ 지선 : UTP.CAT.3이상

‧ 수구 : RJ-45 Modular Jack(8in)

LAN

‧ 간선 : 광케이블 8 Core이상

‧ 지선 : UTP.CAT6

‧ 수구 : RJ-45 Modular Jack(8in)

배관/배선

‧ 매입배관 : 난연 CD 전선관

‧ 노출/방폭 : 아연도 후강전선관

‧ 수직간선 : TPS실, 케이블 트레이

‧ 케이블 색상 : 네트웍 체계별 구분

‧ 향후 확장성 고려 배관‧배선‧수구 설치
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      가) 전용 장비실(중간장비실) 확보: Patch Panel에서 Outlet에 공급되어지는 장비실로 

건물 내 적정 장소에 다수의 중간장비실을 설치한다.

      나) 장비실의 크기는 장비를 설치, 유지 보수하는데 지장이 없고 통풍 및 환기 시설 

등의 설치가 가능하도록 계획해야 한다.(Patch Panel Size :760mm×580mm×1,800mm)

      다) 전화 관련 사항은 유지관리 주관부서(시설지원과 등)와 협의하여 본부 통신·기계실에 

MDF 회선을 증설 후 케이블 배선하며, 신축 MDF실에 회선 단자를 설치하여 전화 

선로를 구성한다.

      라) 신축 MDF실에서 주위건물로 전화선로 공급이 용이할 수 있도록 계획되어야 하며 

유지보수·점검이 용이해야 한다.

  나. 인입공사 시 고려사항

    1) 건물인입은 기존 공동구를 이용하여 배선한다.

    2) 기존 공동구에 있는 케이블트레이 및 행거를 이용하여 케이블을 포설한다.(필요시 신설)

    3) 지하실을 통과하는 부분에 대하여는 별도의 케이블 트레이를 설치하여 인입한다.

    4) 광케이블은 트레이 내에 난연 가요전선관(22mm)을 이용하여 케이블 포설한다.

    5) 지중매설 구간의 경우 광케이블 인입은 광케이블용 내‧외관 일체형 전선관(PE C.O.D 관) 

4공(내관 36mmΦ×4L)의 규격(내경 100mmΦ)으로 인입하고, 동일 규격의 예비관(내관제외)을 

확보하여야 한다.

    6) 지중매설 구간의 전화케이블 인입은 PVC 전선관(최소규격 100mmΦ)으로 인입하고, 

동일 규격의 예비 관을 확보하여야 한다.

    7) 맨홀은 통신공사 규격으로 제작하고 뚜껑은 주물제(차도용)를 사용하며, 맨홀 내에 케이블 

지지금구류 등을 설치하여야 한다.

    8) 기타 통신설비(CATV 등)의 인입 시에는 상기 맨홀을 병용하여 사용할 수 있어야 한다.

  다. 통합배선 시스템

    1) 본 공사에서는 전화와 LAN을 병행하여 사용할 수 있는 통합배선시스템으로 계획해야 

하며 이에 적합한 시스템을 구현하여야 한다.

    2) 말단 LAN 장비(HUB Rack Patch Panel)에서 Outlet까지의 배선은 전화, LAN 케이블 모

두 UTP Cat.6 케이블을 사용해야(동일 배관 내 수용 가능) 한다.

    3) Patch Panel에서 Patch Cord의 접속에 따라 전화 또는 LAN으로 변경하여 사용할 수 

있도록 시스템을 구성해야 한다.
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    4) LAN용 Outlet으로 연결되는 말단 케이블(수평배선)은 LAN용 허브Rack에 Patch Panel을 

설치하여 케이블 배선하고 Patch Panel에서 허브에 연결되는 Patch Cord까지 공

사에 포함한다.

    5) 전화용 Outlet으로 연결되는 말단 케이블(수평배선) 및 인입케이블(간선 포함)은 전화용 

허브 Rack(LAN용 허브와 병행하여 사용가능)에 인‧출입 배선 각각에 Patch Panel을 설

치하여 케이블 배선하고 Patch Panel 간에 연결되는 Patch Cord까지 공사에 포함한

다.

  라. UTP 케이블 포설 및 간선방식

    1) 규격 : UTP CAT.6(부속자재 일체에 대하여 적용)

    2) 케이블 거리: Patch Panel에서 Outlet까지 75m 이내로 한다. (75m 이상일 경우 장비실

을 추가로 설치해야 한다.)

      가) 꼬임선의 길이 고려: 직선거리 도면 70m + 14(75m×20%)=84m

      나) Patch Cord 5m, 사용자 케이블 10m

      다) HUB에서 개인용 P/C까지 100m를 초과해서는 안 된다.

    3) 배관방법: 각층 복도에 LAN 전용 트레이를 설치 후 Outlet까지 배관 또는 적절한 방법으로  

         포설한다.

    4) 간선방식 : Outlet에서 MDF 또는 IDF까지는 중간 허브 없이 직접 연결한다.(1:1 연결)

    5) 화장실을 제외한 각 실에는 최소한 3구용 수구(LAN 2, VOICE 1) 1개 이상을 설치한다

    6) 한 실에서 대량의(강의실 등) UTP 케이블 포설 시에는 그 실에 장비를 설치한다.

      ※ 별도의 장비실 구획 필요(정보화본부 요청사항)

    7) 배관방법 : 각 층 복도에 LAN 전용 트레이를 설치 후 Outlet 까지 배관한다.

    8) LAN 수구설치 위치 추가

      가) 냉·난방 중앙 제어실 1PORT: 냉·난방 중앙제어용

      나) 소방 수신반 설치위치 1PORT: 500동 수신반 감시용

      다) 전기실 2PORT: 전력제어용, CCTV감시용

      라) 수도, 가스 원격 검침용 각 1PORT

    9) 승강기 인터폰 2개소 이상에 전화 PORT 반영: 인터폰은 승강기 업체 설치 분

  마. 정보화본부 요구사항

    1) 기본사항
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      가) 캠퍼스 전산망 운영기준을 준수하여 설계하고 정보화본부와 사전협의 한다.

      나) 광케이블은 Single-Mode 광케이블(SC타입) 8 Core 이상으로 기본 설치한다.

      다) 건물 내의 모든 실에는 UTP데이터 케이블을 2회선 이상(Outlet 포함) 설치한다.

      라) UTP 케이블은 CAT6 이상으로 설치하고 그 길이는 75m를 초과하면 안 된다.(무선

AP용 UTP케이블은 노란색으로 포설)

      마) UTP, Patch Panel, Outlet 등은 Cat6 규격 인증제품을 사용해야 한다.

      바) 장비실은 4㎡의 별도 공간을 확보하고 통풍 및 환기시설이 설치(에어컨) 가능하도록 해야 한다.

      사) 무선AP(통신3사 포함)는 기존 위치에 재설치가 가능하도록 기존 UTP케이블을 원복해야 한다.

      아) 광 및 UTP 케이블은 EIA/TIA 568B 기준에 따라 측정하여 측정값 제출해야 한다.

    2) 전산장비 규격

      가) 학내 캠퍼스 전산망 스위치(L2) 설치 장비

         (1) C9200-24T-4G, C9200-48T-4G

         (2) Arista CCS-720DT-24S, Arista CCS-720DT-48S

         (3) ARUBA 2930F 24G, ARUBA 2930F 48G

      나) 학내 캠퍼스 전산망과 연동 무선 컨트롤러 및 AP

         (1) AP 모델명: 802.11ax(안테나 internal type) 지원가능 아루바 AP-615 이상 모델

      나) 학내 캠퍼스 전산망 PoE 스위치(L2) 설치 장비

         (1) 전원: 802.3at PoE+지원, 포트당 60W

         (2) 동일장비실 내 AP 5개 미만 연결시 AP당 전원어댑터 1개 설치(802.3at PoE+지원)

         (3) Cisco C9300-24H(UPoE),  Cisco C9300-48H(UPoE)

         (4) Arista CCS-720DP-24ZS-2F, Arista CCS-720DP-48ZS-2F

         (5) HPE ARUBA 2930M 24 SR PoE, HPE ARUBA 6300L 48SR5 PoE

    3) 제출서류

      가) 선번장 서류(실장도, 라벨리스트, HUB, PATCH PANEL, 라벨작업)

      나) 도면(출력물 및 Auto Cad 파일)

      다) 광케이블 및 UTP 데이터 케이블 시험 성적서, Rack 사진, 장비 도입정보

      라) 제조사 정품공급 및 기술 확약서

2. TV 설비
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  가. 일반사항

    1) 인입간선은 시설물유지관리 주관부서(시설지원과 등)와 협의하여 TV Head End에서 

본 건물 종합방재실 또는 장비실까지 인입하고 쌍방향증폭기 등을 시설하여 각 실에 공급한다.

    2) 배선은 고발포 동축케이블을 사용한다.

    3) 인입 시 인입케이블 접속 등에 필요한 모든 공정을 본 공사에 포함하여 시스템 사용 시 

지장이 없도록 보완하여 인입해야 한다.

    4) 인입경로는 LAN 인입경로를 따라 인입하고 LAN 용으로 시설되는 케이블트레이 및 

인입관로를 이용한다.

    5) 각 분배기에서 TV Unit 연결 수는 4개 정도로 제한한다.

    6) 건물 내 간선 및 분기선로는 각층 복도 및 샤프트에 시설되는 케이블트레이를 이용하여 

배선하고 실내 UNIT에는 배관 또는 적절한 방법으로 포설한다.

    7) 기타사항

       상기 시설 기준은 최소한의 기준으로 설계자 의견 및 발주처와 협의 후 실시설계에 

반영한다.

  나. 시설 특기사항

    1) 시공사는 설비시공 전 시설물 유지관리 주관부서(시설지원과 등)와 협의하여 기존 시설된 

TV Head End에서 본 건물 종합 방재실 또는 장비실까지 인입하고 쌍방향증폭기 등을 

시설하여 각 실에 공급한다. 최종 단말까지의 전개 손실을 계산하고 단말 UNIT에서 

70dB 이상을 확보하여야 한다.

    2) 증폭기 및 단말 TV UNIT 기기는 사용하기 전에 감독자에게 견본을 제시하여 특성을 

확인한 후 승인을 받아서 사용한다.

    3) 동축케이블 배선 중에는 분배기, 분기기, 직렬 Unit 등이 Outlet에 접속되기 전까지 접

속을 금한다.

    4) TV직렬 Unit Outlet은 소정의 커버를 필히 사용해야 한다.

    5) TV용 증폭기의 회로구성은 반도체식으로 하고 신호의 입‧출력부 및 전원부의 1차 측에 
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피뢰 장치를 설치해야 한다.

    6) 증폭기는 정격 전압이 10%로 변해도 전기적 특성이 저하되지 않아야하고, 증폭기 전원을 

배선해야한다.

    7) 분배기 및 증폭기 외함은 분체 EPOXY 정전도장과 동등이상의 방법으로 도장해야 한다.

    8) 분배기 및 분기기 중 사용하지 않는 단자에는 75Ω으로 DUMMY 저항을 삽입해야 한다.

    9) 장차 유선 방송설비에 대비하여 통신 인입 맨홀에서 주 분배기함까지 공관배관을 포설해야 한다.

3. 방송설비

  가. 일반사항

    1) 방송시설은 종합방재실에 메인앰프를 시설하여 건물 전역에 일반안내방송(필요시 적용), 

       비상안내방송의 운영체계가 되도록 시설한다.

    2) 선로는 적정한 구획을 나눠 소방 수신기와 연동, 비상방송이 가능하도록 해야 한다.

    3) 교수연구실, 사무실, 실험실, 체력단련장, 대기실 등 필요한 경우에는 실내 개별방송

이  

       가능하도록 시설한다.

    4) 휴게실, 체력단련장은 고품질 스피커를 사용하여 음의 명료도를 높여야 한다.

    5) 세미나실, 회의실 등에 개별방송설비를 시설하는 경우에는 유선 마이크 사용이 가능해야 한다.

    6) 스피커는 실내에 명료한 음이 전달될 수 있고, 실내 마감과 인테리어를 고려하여 고급형을 

       사용해야 한다. 특히 변색 또는 퇴색되지 않는 재질을 사용한다.

    7) 방송설비는 소방법상 비상경보 설비로서의 기능이 되도록 해야 한다.  

  나. 방송장비 기기결선

    1) 전원에 관련된 배선은 +, -를 구분하여 배선되어야 한다.

    2) 기타의 배선은 각 회로별, 기능별로 색상이 구별되어야 한다.

    3) 납땜 부분은 납땜 부위에 전선을 미리 끼워 붙인 후 납땜해야 하며 배선 연결 부분에서 

       하자가 발생하지 않도록 해야 한다.

    4) 배선 상호간의 납땜이 필요한 부분은 단자 및 CONNECTOR를 사용하여 연결해야 한다.

    5) 각 판넬에 사용되는 계전기는 승인된 계전기를 사용해야 하며 모든 계전기 접점은   

       쌍 단자의 구조로 되어야 한다.   

    6) 계전기 한 개의 접점에서 영상반 내부의 부하와 외부의 부하를 동시에 분담하는 방식을 

       사용해서는 안 된다.
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    7) 각 조작 스위치는 좋은 품질의 제품을 사용해야 하며 허용 전류의 3배 이상의 제품을 사용해야 한다.

    8) 다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있는 구조로 해야 한다.

    9) 다른 전기회로에 의하여 유도장애가 생기지 않도록 해야 한다.

   10) 하나의 소방 대상물에 2개 이상의 조작부가 설치된 경우에는 각각의 조작부가 있는 장소 

상호간에 동시 통화가 가능하도록 설치하고, 어느 조작부에서도 당해 소방 대상물의 전 

       구역 방송을 할 수 있도록 해야 한다.

   11) 기동장치에 의한 화재신고를 수신한 후 방송이 개시될 때까지의 소요시간을 10초 이하로 해야 한다.

   12) 비상경보설비의 배선은 전기설비 기술기준령에서 정한 것 외에 다음 각 호의 기준에 

       의하여 설치해야 한다.

   13) 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선 되어도 다른 층의 

       화재 통보에 지장이 없도록 해야 한다.

   14) 기타는 소방설비시설기준 제 90조 제 1호, 제 5호 및 제 6조의 규정을 준용해야 한다.

   15) 비상전원은 방송설비를  30분 이상 유효하게 작동할 수 있는 용량으로 해야 한다.

4. CCTV설비

   1) 수도, 가스 원격 검침용 CCTV 설치를 위한 LAN 1PORT, 220V 전원 1개소를 구성한다.

5. 주차관제설비

   1) 주차장 운영에 필요한 제반 시설을 구분하여 효율적인 주차장 운영을 목표로 하고, 

      이용자가 안전하게 주차장 입‧출차를 할 수 있도록 계획해야 한다.

   2) 완벽한 동선계획으로 교통 흐름이 원활하도록 해야 한다.

   3) 신속하고 정확한 주차 안내 및 유도장비로 주차 공간의 효율적 활용이 가능하도록 해야 한다.

   4) 본 건물 부지 내 또는 주요주차장으로 진입하는 입구부에 주차게이트를 시설하여 

      출입 허가된 이용자만 통과할 수 있도록 시스템을 계획해야 한다.

   5) 차량 출입정보가 기존 캠퍼스 내 주차관리 시스템과 연동될 수 있도록 시설해야한다.  

     (기존 캠퍼스 내 순환도로변에 설치된 GATE 1~10과 같은 시스템으로 계획해야 한다.)

6. 출입통제설비

  가. 관악캠퍼스 내

7) 각 출입문에 출입통제 단말기 설치를 위한 배관(난연 CD)을 설치한다.

8) 복도 케이블 트레이가 있는 경우 방법 관련 CCTV 배관을 별도로 하지않는다. 단, 별도 

트레이가 없는 경우(지하주차장 등)는 CCTV 설치 위치부터 통신 트레이까지 별도 배
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관을 진행한다.

9) 지하주차장 전기차 충전기 관련하여 전용 감시 CCTV를 설치한다.

나. 관악캠퍼스 외

1) 사용기관과 협의 하여 출입통제 단말기 및 CCTV 설치를 결정한다.

Ⅱ. 소방설비

1. 자동화재 탐지설비

  가. 설치대상

    1) 근린생활시설(일반목욕장 제외), 위락시설, 숙박시설, 의료시설 및 복합건축물로서 연면적 600㎡이상인 것

    2) 근린생활시설 중 일반목욕장, 문화집회 및 운동시설, 통신촬영시설, 관광 휴게시설,   

지하가(터널제외), 판매시설 및 영업시설, 공동주택, 업무시설, 운수자동차관련시설,   

공장 및 창고로서 연면적 1,000㎡이상인 것

    3) 교육연구시설(교육연구시설 내에 있는 기숙사 및 합숙소 포함, 숙박시설이 있는 청소년 시설은 제외한다), 

동식물관련시설, 위생 등 관련시설 및 교정 시설로서 연면적 2,000㎡ 이상인 것

    4) 지하구로서 행정안전부령이 정하는 것

  나. 경계구역

    1) 자동화재 탐지설비의 경계구역은 다음의 기준에 따라 설정해야 한다.

       다만, 감지기의 형식 승인 시 감지거리, 감지면적 등에 대한 성능을 별도로 인정받은 

경우에는 그 성능인정범위를 경계구역으로 할 수 있다.

      가) 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 않도록 한다.

      나) 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 않도록 한다. 다만, 500㎡이하의 범위 안에서는 

2개 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.

      다) 하나의 경계구역의 면적은 600㎡이하로 하고 한 변의 길이는 50m이하로 한다. 

          다만, 당해 소방 대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 

길이가 50m의 범위 내에서 1,000㎡ 이하로 할 수 있다.

      라) 지하구의 경우 하나의 경계구역 길이는 700m 이하로 한다.

    2) 계단(직통계단외의 것에 있어서는 떨어져 있는 상하계단의 상호간의 수평거리가 5m 이하로서 
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서로 간에 구획되지 않은 곳에 한 한다.)․경사로(에스컬레이터경사로 포함)․엘리베이터 권상기실․
린넨슈트․파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 부분에 대하여는 별도로 경계구역을 

설정하되, 하나의 경계구역은 높이 45m 이하(계단 및 경사로에 한한다)로 하고, 지하층의 

계단 및 경사로(지하층의 층수가 1일 경우는 제외한다)는 별도로 하나의 경계구역으로 해야 한다.

    3) 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 장소(차고, 주차장, 창고 등)의 경우 외기에 

면하는 부분으로부터 5m 미만인 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 않는다.

    4) 스프링클러설비, 물분무소화설비 또는 제연설비의 화재감지장치로서 화재감지기를 

설치한 경우, 경계구역은 당해 소화설비의 방사구역과 제연구역을 동일하게 설정 할 수 있다.

  다. 화재 수신기

    1) 수신기의 형식은 P형 또는 R형으로 하고 기존 500동과 연동될 수 있도록 구성해야 한다.

    2) 수신기는 상시 사람이 근무하는 장소(관리사무소, 경비실 또는 종합감시실)에 설치하되 

건축물 실내에 open 설치한다.

    3) 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람표를 비치해야 한다.

    4) 수신기의 음향 기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수 

있는 것으로 해야 한다.

    5) 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 해야 한다.

    6) 수신기의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m이상 1.5m이하인 장소에 설치해야 한다.

    7) 수신기는 감지기, 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으

로 해야 한다.

  라. 중계기

    1) R형 수신기에서 중계기의 설치는 각 층의 발신기세트함 및 비상전원반 내에 설치하는 

것을 원칙으로 해야 한다.

    2) 중계기의 회로 수 산정은 각 층 소방대상물의 감시․제어회로수에 따라 입력 및 출력

회로를 구분하여 산정 한다.

    3) 중계기 회로의 전원 공급은 HFIX 2.5㎟를 사용해야 한다.

    4) 중계기의 취부는 중계기 지지대(거치대)를 사용해야 한다.

  마. 비상 전원반

    1) 비상 전원반은 중계기, 표시등, 댐퍼 및 자동폐쇄장치 기동 등 전원을 공급 하며,

       각 동 주 분전반 인근에 설치해야 한다.

    2) 전원반 내에는 옥내소화전 펌프기동 확인 및 유도등 점멸용, 공용부분 비상등용 중계기를 내장한다.

  바. 감지기



 전기·통신·전기소방 설계·시공 기준

- 10 -

    1) 감지기 설치 기준

      가) 감지기는 실내로의 공기 유입구로 부터 1.5m이상 떨어진 곳에 설치해야 한다. 

          다만, 차동식 분포형 감지기는 제외한다.

      나) 감지기는 천정 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치해야 한다.

      다) 정온식 감지기는 주방, 보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치

하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20도 이상 높은 것을 설치해야 한다.

      라) 스포트형 감지기는 각도가 45°이상 되지 않도록 설치해야 한다.

부착높이 및 구분
차동식스포트형 정온식스포트형

1종 2종 특종 1종 2종

4m 미만
내화구조 90 70 70 60 20

기타구조 50 40 40 30 15

4m 이상~

8m 미만

내화구조 45 35 35 30 -

기타구조 30 25 25 15 -
     

   ※ 설계기준은 차동식 2종, 정온식 1종 기준한다.

      마) 연기감지기는 다음에 의한다.

         (1) 연기감지기는 다음 장소에 설치한다

           (가) 계단·경사로 및 에스컬레이터 경사로(15m미만 제외)

           (나) 복도(30m미만 제외)

           (다) 엘레베이터 권상기실·린넨슈트·파이프 피트 및 닥트 기타 이와 유사한 장소

         (2) 연기감지기의 설치 기준

           (가) 감지기의 부착높이에 따라 다음 표에 따른 바닥면적마다 1개 이상으로 할 것

  

           (나) 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30m(3종에 있어서는 20m)마다,  

  계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15m(3종에 있어서는 10m)마다 1개 이  

  상으로 할 것

           (다) 천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부  

   분에 설치할 것

           (라) 천장 또는 반자부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치 할 것

부착높이
감지기의 종류

1종 및 2종 3종
4m 미만 150 50

4m 이상 20m 미만 75

(단위 ㎡)
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           (마) 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 설치할 것

  사. 음향장치 및 발신기, 시각경보장치

    1) 음향장치

      가) 5층(지하층을 제외한다) 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는 소방 대상물 또

는 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 한하여, 1층에서 발

화한 때에는 발화층·그 직상층 및 지하층에 한하여, 지하층에서 발화한 때에는 

발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 한하여 경보를 발할 수 있도록 해야 한다.

      나) 지구 음향 장치는 각층마다 설치하되 당해 소방 대상물의 각 부분으로부터 하나의 

음향장치까지의 수평거리가 25m이하가 되도록 한다.

    2) 발신기

      가) 발신기의 누름 스위치는 바닥으로부터 0.8m이상 1.5m이하의 높이에 설치할 것

      나) 발신기를 설치하는 경우에는 감지기 회로의 끝부분에 설치할 것

      다) 발신기는 층마다 설치하되 당해 소방 대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 

수평거리가 25m이하가 되도록 한다.

      라) 발신기의 위치표시는 발신기의 상부에 설치하되, 부착면과 15도 이상의 각도로 

10m 거리에서 쉽게 식별할 수 있는 적색등이나 발광식 표지 또는 축광식 표지를 

설치해야 한다.

    3) 시각경보장치

      가) 복도․통로․청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실(로비, 회의실, 강의실, 식당, 휴게실 등)에 

설치한다.

      나) 설치높이는 바닥으로부터 2m이상 2.5m 이하의 장소에 설치한다.

      다) 배관 배선

         (1) 감지기 상호간의 배관은 16㎜이상을 사용한다.

         (2) 감지기 배선은 HFIX 1.5㎟를 사용한다.

         (3) 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 한다.

         (4) 감지기 회로의 끝부분에는 종단저항을 설치한다.

         (5) 감지기 회로의 전로저항은 50Ω이하가 되도록 하며, 수신기의 각 회로별 종단

에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80%이상이어야 

한다.

         (6) 수신기의 감지기 회로의 배선은 하나의 공통선에 접속할 수 있도록 해야 한다. 

(경계구역은 7개 이하로 한다.)
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         (7) 중계기 상호간의 신호제어용 배선은 정전 차폐부 제어용 비닐절연비닐시스난연 

케이블(FR-CVV-S)을 사용한다.

         (8) 1회로 당 접속 감지기 개수를 연기식은 20개, 차동식 및 정온식은 25개 이하로

하며 여러 타입의 감지기가 한 회로에 혼재하는 경우 15개 이하로 한다.   

  아. 상용전원

    1) 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류 전압의 옥내 간선으로 하고,  

전원까지의 배선은 전용으로 해야 한다.

    2) 개폐기에는 “자동화재 탐지설비용”이라고 표시한 표지를 설치해야 한다.

    3) 자동화재 탐지설비에는 해당 설비에 대한 감지상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 

이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함)를 설치해야 한다.

2. 비상경보설비

  가. 비상경보설비: 비상벨 설비 또는 자동식 사이렌 설비, 단독형 화재경보기

  나. 비상경보설비는 연면적 400㎡이상이거나 지하층 또는 무창층의 바닥 면적이 

      150㎡ 이상인 소방대상물에 설치해야 한다.

3. 비상 콘센트

  가. 설치대상

    1) 층수가 11층(지하층을 포함) 이상인 소방대상물인 경우에는 11층 이상의 층

    2) 지하층의 층수가 3개 층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 것은 지하층의 전 층

  나. 회로구성

    1) 전원회로는 3상 교류 380V, 단상교류 220V로 해야 한다.

    2) 전원회로는 각 층에 전압별로 2회로 이상이 되도록 설치한다. 다만, 전압별 비상콘센트가  

       1개인 때는 1회로로 할 수 있다.

    3) 각 층에 전압별로 설치하는 회로는 주배전반에서 전용회로로 해야 한다.

    4) 비상콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치해야 하며, 충전부가 노출되지 않도록 한다.

    5) 콘센트의 접속기는 3상의 경우 접지형 3극(KS C 8305), 단상의 경우 접지형 2극(KS C 8305)을 사용한다.

    6) 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 한다.

    7) 전선의 용량은 각 비상콘센트의 공급용량을 합한 용량 이상으로 한다. 다만, 비상콘센트가 

       3개 이상인 경우에는 3개의 용량으로 한다.

    8) 콘센트의 공급용량은 3상의 경우 3kVA, 단상의 경우 1.5kVA이상으로 한다.

    9) 비상콘센트의 배치는 바닥 면적이 1,000㎡ 미만인 층인 경우에는 계단의 출입구(계단의 부속실을 포함,  
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       계단이 2개 이상인 경우에는 그중 1개의 계단)로부터 5m이내에 설치한다.

   10) 비상콘센트로부터 그 층의 각 부분까지의 거리가 다음의 기준을 초과하는 경우에는 

       비상콘센트를 추가로 설치해야 한다.

        (1) 지하상가 또는 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 것은 수평거리 25m

        (2) (1)에 해당하지 않는 것은 수평거리 50m

   11) 비상 콘센트는 바닥으로부터 0.8m이상 1.5m이하에 설치해야 한다.

   12) 각 층의 배선용 차단기는 단상 15A, 3상 20A를 사용하고 주 차단기는 4P 50A를 사용한다.  

   13) 전원 회로는 단상 2선 및 삼상 3선식으로 공급한다. 

  다. 보호함

    1) 보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치해야 한다.

    2) 비상콘센트 함에는 “비상콘센트”라고 표시하고 상부에는 적색 표식등을 설치해야한다.

    3) 보호함에는 배선용 차단기 및 콘센트를 내장한다.

    4) 옥내소화전의 1개소 위치에서 해당 층 각 부분까지의 수평거리는 50m 이하이고 계단

      으로부터 5m 이내인 경우에는 비상콘센트를 소화전 또는 방수구함 상부의 비상

      경보설비 세트함에 내장해야 한다.

    5) 배관 배선은 “2-3항”에 의하여 HFIX 전선을 사용하고 전선관을 매입해야 한다.

4. 유도등 및 유도표지

  가. 설치 대상

    1) 지하층에는 중형 피난구유도등을 설치해야 한다.

    2) 11층 이상의 부분은 중형 피난구유도등 및 통로유도등을 설치해야 한다.

    3) 기타의 장소는 축광식 유도표지를 설치해야 한다.

  나. 피난구유도등

    1) 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구에 설치해야 한다.

    2) 직통계단ㆍ직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구에 설치해야 한다.

    3) 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 1.5m이상의 곳에 설치해야 한다.

    4) 램프의 광원은 고효율 LED광원을 사용해야 한다.

  다. 통로 유도등

    1) 복도, 통로, 계단 및 기타 피난설비가 있는 곳에 설치해야 한다.

    2) 계단은 각층의 경사로참 또는 계단의 참마다 설치해야 한다.

    3) 복도, 통로로부터 구부러진 모퉁이, 보행거리 20m마다 설치해야 한다.

    4) 복도, 통로 유도등은 바닥으로부터 1m이하의 위치에 설치해야 한다.
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    5) 조도는 통로유도등의 바로 밑의 바닥으로부터 수평으로 0.5m 떨어진 지점에서 1[lx] 이상이어야 한다.

    6) 통로유도등은 백색바탕에 녹색으로 피난방향을 표시한 등으로 해야 한다.

  라. 유도표지

    1) 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각 층의 복도 및 통로로부터 하나의 유도 표지까지의 

       보행 거리가 15m이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치해야 한다.

    2) 피난구 유도표지는 출입구 상단에 설치하고, 통로유도표지는 바닥으로부터 높이 1m이하의 

       위치에 설치해야 한다.

    3) 피난방향을 표시하는 통로유도등을 설치한 경우에는 유도표지를 설치하지 않는다.

    4) 유도표지는 주위의 조도 0㏓에서 60분간 발광 후 직선거리 20m에서 유도표지가 있다는 것이 

식별되어야 하고, 3m 거리에서 문자 또는 화살표 등을 식별할 수 있는 것으로 해야 한다.

    5) 유도표지의 표지면의 휘도는 주위 조도 0㏓에서 60분간 발광 후 7mcd/㎡ 이상으로 해야 한다.

    6) 유도표지의 크기는 다음표의 기준에 의한다.

종류 가로의 길이(㎜) 세로의 길이(㎜)

피난구 유도표지 360이상 120이상

통로 유도표지 250이상 85이상   

  마. 유도등, 유도표지 및 비상조명등 설치제외

    1) 피난구 유도등

        (1) 바닥면적 1,000㎡미만 층으로 옥내에서 직접 지상으로 통하는 출입구(외부의 식별이 

           용이한 경우에 한한다)

        (2) 거실 각 부분으로부터 쉽게 도달할 수 있는 출입구

        (3) 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 20m이하이고 비상조명등과 

           유도표지가 설치된 거실의 출입구

    2) 통로유도등

        (1) 구부러지지 아니한 복도 통로로서 길이가 30m미만인 복도, 통로

        (2) (1)에 해당하지 않는 복도 또는 통로로서 보행거리가 20m미만이고 그 출입구에

           피난구 유도등이 설치된 복도 또는 통로

    3) 유도표지

        (1) 피난구 유도등 및 통로 유도등이 적합하게 설치된 출입구, 복도, 계단 및 통로

        (2) 피난구 유도등 및 통로 유도등의 설치가 제외되는 출입구, 복도, 계단 및 통로

    4) 비상조명등

        (1) 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 15m이내인 부분

        (2) 의원·경기장·공동주택·의료시설·학교의 거실
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  바. 배관 배선

    1) 유도등의 인입선과 옥내배선은 직접 연결해야 한다.

    2) 유도등은 전기회로에 점멸기를 설치하지 아니하고 항상 점등상태를 유지 해야한다.(2선식 배선방식 적용) 

       다만, 소방대상물 또는 그 부분에 사람이 없거나 다음에 해당하는 장소로서 3선식 배선에 따라 

       상시 충전되는 구조인 경우는 제외한다.

        가) 외부 광에 따라 피난구 또는 피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 장소

        나) 공연장, 암실 등으로서 어두워야 할 필요가 있는 장소

        다) 소방대상물의 관계인 또는 종사원이 주로 사용하는 장소

    3) 유도등의 배선은 “2-3항”에 의거 HFIX 2.5㎟ 전선을 사용해야 한다.

    4) 전원은 옥내 비상전력간선에서 전용회로를 구성해야 한다.

  사. 유도등의 전원

    1) 유도등의 전원은 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 해야 한다.

    2) 비상전원은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다.

      가) 축전지로 해야 한다.

      나) 유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 해야 한다.

          다만, 다음 각 목의 소방대상물의 경우에는 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 

          유도등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있어야 한다.

        (1) 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층        

5. 무선통신 보조설비

  화재 시 지하의 진화 소방관과 지상의 지휘 소방관 차량과의 통신을 위한 보조설비를 계획해야 한다.

  가. 설치 대상

    1) 지하가(지하통로 제외)로서 연면적 1,000㎡ 이상인 것

    2) 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 것 또는 지하층의 층수가 3층 이상이고 

지하층의 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 것은 지하층의 모든 층

    3) 지하가 중 터널로서 길이가 500m 이상인 것

    4) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제2조 제9호에 따른 공동구

    5) 층수가 30층 이상인 것으로서 16층 이상 부분의 모든 층

  나. 구성 : 누설 동축케이블, 무전기 접속단자의 구성방식

  다. 누설 동축 케이블

    1) 소방전용 주파수대에서 전파의 전송, 복사가 가능해야 한다.

    2) 통행의 지장이 없어야 한다.
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    3) 4m 이내마다 금속제, 자기제 등의 지지금구로 고정해야 한다.

    4) 공중선은 고압선로에서 1.5m이상 이격거리를 주어야 한다.

    5) 임피던스 50Ω, 중간저항 설치해야 한다.

  라. 무전기 접속단자

    1) 상시 사람이 근무하는 장소

    2) 높이 : 0.8 ~ 1.5m 이내

    3) 보행거리 300m 이내 무전기 접속단자 표시

  마. 방식

    1) 누설 동축케이블 방식, 공중선방식, 누설 동축케이블, 동축케이블 + 공중선방식

6. 옥상비상 개폐장치

  가. 설치대상

     피난구 유도등이 설치되는 건물 옥상

  나. 회로구성

     화재 시 중계기와 연동하여 개폐기에 의해 전자정이 자동으로 해정 되어야한다.

  다. 배관, 배선

    1) 배관은 매입배관으로하고 노출시 금속관으로 한다.

    2) 중계기에서 개폐기까지 FR-CVV-S 2C/1로 배선하고, 개폐기에서 전자정까지는     

     컴퓨터용 케이블 AWG#20 4C/1로 배선한다.

    3) 전원은 유도등에서 공급한다.

   

붙임 1. 수ž변전설비 표준 단선결선도 1부.  

     2. 통신공사 주요 준사사항 1부.  끝.
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붙임 1. 수ž변전설비 표준 단선결선도 
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붙임 2. 통신공사 주요 준수사항 

전산망 공사(신·증축 리모델링 등) 시 주요 준수사항

 기본사항

  ① 추진절차

   - 캠퍼스 전산망 운영지침을 준수하여 건축 설계/계획 단계부터 정보화본부 사전 협의 등 다음 절차에 따

라 전산망 공사 추진(※ 기 구축건물의 사무실 내 유선랜 추가·조정 및 랜선 포설 등은 기관별 자체 추

진)

1
 (학내 기관) 전산망 공사 및 연결 사전 협의 신청
 호실별(강의실, 사무실 등) 네트워크 구성(안) 검토 요청


2

 (정보화본부) 네트워크 구성(안) 검토 및 필요 자원 확정
 장비수 등에 따라 지원 자원량 확정


3  (학내 기관) 제공 가이드에 따라 구축


4

 (학내 기관) 캠퍼스전산망 연결 요청 (IP신청 등)
입주 및 가구 이사 전 미리 신청(공사 불량 등 확인 지원)


5  (정보화본부) 네트워크 연결 및 사용속도 점검


6

 (학내 기관) 네트워크 장비 관리 전환
 무선랜(AP), 스위치 장비 등 정보화본부로 관리전환

   - 절차별 신청 방법

    ·전산망 공사 및 연결 사전 협의 신청 : ITSM ‘캠퍼스 전산망 협업 서비스’을 통해 신청

      ※ 상세신청방법은‘ITSM(캠퍼스전산망 협업 서비스) 신청 매뉴얼’참고

    ·캠퍼스전산망 연결지원 : 전자결재 공문으로 신청

    ·IP신청 : mySnu- 스누인지원 – IT서비스 – 서비스 요청 – 네트워크 서비스 – IP서비스 - IP신청

    ·속도제한해제 : mySnu- 스누인지원 – IT서비스 – 서비스 요청 – 네트워크 서비스 – 학외 인터넷 속도 제한 해제 요청

※ 하이브리드러닝 스마트형 강의실의 경우 최대 1Gbps까지 속도 제한 해제 지원

  ② 광케이블은 Single-Mode 광케이블(SC타입) 8 Core 이상을 기본 설치

※ 동일 건물 내 장비실 간 연결도 Single-Mode 광케이블 필요

  ③ 건물 내의 모든 실에 UTP데이터 케이블 2회선 이상(2구 Outlet 포함) 설치

※ 하이브리드러닝 스마트형 강의실의 경우 강의실에 설치되는 장비 수 이상으로 회선 설치

  ④ UTP 케이블은 CAT.6 이상으로 설치, 그 길이는 100m를 초과할 수 없음

     (무선 AP용 UTP 케이블은 노란색으로 포설)      

      ※ 여장을 고려하여 직선거리 상 75m 이내

  ⑤ UTP, Patch Panel, Outlet 등 : Cat.6 규격 인증제품 사용, 벨크로 테이프 사용

※ 5개 이하(건물 1개 기준) 소량 케이블 포설 정보화본부 별도 문의
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  ⑥ 아울렛(Outlet) 포트 또는 아울렛 박스는 설치 총수량의 20%를 여분으로 구입하여 장비실에 보관 (향후 파손

으로 인한 재설치 시 사용)

  ⑦ 장비실은 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」(대통령령 제28210의 구내통신실면적확보 기준 준용하여 별도 

공간 확보 : 통풍 및 환기시설 설치(에어컨)

※ 업무용 건축물의 구내통신실면적확보 기준 : [별첨] 참조

  ⑧ 무선AP 기존 위치에 재설치가 가능하도록 기존 UTP케이블 원복

※ 신축이나 구조변경인 경우 기존 설치되었던 무선중계기 수량만큼 UTP케이블 설치(공공장소에 한함, 

케이블 설치 위치 정보화본부와 협의 가능)

※ 통신3사 무선랜은 재설치가 가능하도록 기존 광케이블(해당 건물과 다른 건물 연결 케이블)을 캠퍼

스전산망 메인장비실까지 원복(단절시 신규 포설 필수, 별도 RACK사용에 따른 여장 5m이상 확보, 

통신사 명기된 라벨링 필수)    

  ⑨ 광케이블 및 UTP 케이블 시험성능은 EIA/TIA 568B의 CAT6 한계치(TIA Cat 6 Channel) 기준에 따라 측정하

여 결과 제출. 정보화 본부에서는 시험 관련 장비 일체 지원하지 않음

  ⑩ 학내 캠퍼스 전산망 연결 목적 외 케이블과 전화선로는 별도 RACK에 설치

  ⑪ 설치되는 모든 호실 포트는 패치패널 및 스위치(L2) 장비와 1:1:1 연결

  ⑫ 무선중계기 설치 장소는 건물내 서비스 대상 장소를 지정하여 해당 실내에 설치함

※ 3번의 무선랜 설치 기준안 참조    

  ⑬ 무선중계기 설치 위치는 천장에 노출하여야 함

  ⑭ 무선중계기의 위치 조정을 위해 케이블 설치시 5M이상의 여장을 남기도록 함

※ 무선중계기를 복도에 설치하거나 천장에 매립시 관리전환 불가하므로 별도의 사항은 반드시 설계시 

정보화본부와 협의하여야 함`

  ⑮ Outlet 사용중 파손의 경우를 대비해 교체용 Outlet 구성품(Plate & Module)(10셋트) 정보화본부에 제공

※ 건물내 통신 규모에 라 5~20% Kit 보유 권장

 전산장비 규격 (2024년 9월 기준)

  ① 유선(L2) : 호환성 확인된 아래 장비 사용 또는 이상 규격의 제품

    1. 24포트 : Cisco C9200L-24T-4X , Arista CCS-720DT-24S , HPE ARUBA 2930F-24G

    2. 48포트 : Cisco C9200L-48T-4X , Arista CCS-720DT-48S , HPE ARUBA 2930F-48G

※ 각 장비별 4개 이상 여유포트 필요(Uplink 1 + 호실용 3) 및 추가 장비(PoE 및 L3) 필요성 확인 위해 사전 협의 필요

※ 각 호실별, 랜포트 수량 파악하여 포트수 결정하되 여유포트 꼭 준수토록

  ② 무선(AP) : 아래 장비만 학내 무선랜(Eduroam) 가능

    1. 802.11ax(안테나 internal type) 지원가능 아루바 AP-615 이상 모델

  ③ L2 PoE스위치( 포트 당 802.3at(30W)용) : 동일 장비실내 AP 5개 이상 연결시 PoE스위치 설치

    1. 전원 : 802.3at PoE+지원, 포트당 60W 지원

    2.  Cisco C9300-24H(UPoE) , Arista CCS-720DP-24ZS-2F , HPE ARUBA 2930M 24 SR PoE

       Cisco C9300-48H(UPoE) , Arista CCS-720DP-48ZS-2F , HPE ARUBA 6300L 48SR5 PoE

    3. 동일장비실 내 AP 5개 미만 연결시 AP당 전원어댑터 1개 설치

      ※ AP와 사용자 케이블 PoE스위치 함께 사용 가능 
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 무선랜 설치 및 지원 기준(안)

  ① 설치 지원 기준

   - 공간정보시스템 상 교육기본시설-강의실(중분류)로 분류되는 곳 중 실제 강의가 개설되어 사용되는 곳

    ·면적 및 수강인원에 따른 설치 지원(무선랜 설치 기준 참조)

   - 지원대상 및 내용 상세 : 기 구축 건물을 대상으로 하되 다음 기준에 따라 설치 지원

  

기준 분류 소분류 내용 비고

1 교육

강의실 강의실/수업용 세미나실 대상(강의준비실 제외)
공간정보시스템 상 
교육기본시설-강의실(
중분류) 분류되는 곳 
중 실제 강의가 
개설된 공간

실험실습실 일반/특별수업용 실험실

2 대형
상시이용 도서관, 학생회관 공간정보시스템 상 

100인 이상 수용임시이용 공연장, 문화관, 체육관 등

3 업무 사무실(신설)
본부 행정관(60동) 및 공간정보시스템 상 교육기
본시설-대학(원)행정실

사용자 수(20명 이상), 
기간(6개월 이상), 
사용시간(8시간/일) 및 
이용빈도 등에 대한 
수요조사를 기준으로 
지원절차에 따라 심의 
후 설치를 지원함

4 연구 연구실(신설) 공간정보시스템 상 연구시설-대학원연구실

5 기타 기타
이외 다수의 수요자에 의해 상시적인 수요가 존
재하여 무선랜 필요성이 인정되는 경우

야외, 테라스, 복도 등

   - 신·증축 건물(리모델링 포함) : 기관별로 ②무선랜 설치 기준 준수하여 설치 후 정보화본부로 관리 전환 추진

  ② 무선랜 설치 기준

   - 기본 요구 사항 : 설치 AP당 UTP(최대 1Gbps 대역폭 지원) 1개 이상 설치

※ 무선AP 설치 시 장비 및 필요 규격 (검토 필요)

    

방법 AP 규격 UTP 선 스위치* 종류 대역폭

1안 최신 장비(Wi-Fi6)로
2.4, 5Ghz 두 개 이상
주파수대역 지원

2개 일반 PoE스위치 2Gbps

2안 1개 SmartRate 스위치 3.5Gbps

* 포트당 1Gbps 이상 속도제공 및 필요 포트 수 이상 지원하는 스위치
- 대용량 데이터 통신을 고려, 포트당 최대 3.5Gbps 이상 지원 가능한 smartRate 스위치 권고

   - AP 설치 규격 및 수량 : 설치 시점의 최신 규격 적용

    

면적구분 수강인원(명) 일반 장소 수량
하이브리드러닝 스마트
강의실 설치 권장 수량

*

100㎡ 이내 50 이내 1대 2대 이상

100㎡ 이내 50~100 사이 장소 구조에 따라 1~2대 설치 3대 이상

100 ~ 200㎡ 100 ~ 150 사이 2대 4대 이상

200㎡ 이상 150 이상 장소 구조에 따라 2대 이상 설치 4대 이상

* 하이브리드러닝 스마트강의실의 유선UTP 및 AP 설치 수량은 필요 수량만큼 연결 지원
※ (참조) 전송 매체에 따른 대역폭
- 1Gbps 이상 지원하는 무선 AP 및 공유기 사용 시, 반이중구조로 up/down에 500Mbps로 대역폭 분할됨
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기준 화질 및 용량
다운로드 대역폭
(단위:Mbps)

50명 공유시
(단위:Mbps)

영상

유튜브
표준 1.1 550 (=1.1*50)
720p HD 2.5 125 (=2.5*50)
1080p HD 5 250 (=5*50)

zoom
(group
video)

표준 0.6 30 (=0.6*50)
720p HD 1.8 90 (=1.8*50)
1080p HD 3 150 (=30*50)

비영상
텍스트
및 자료

25MB 3.28 164 (=3.28*50)
100MB 13.12 656 (=13.12*50)
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[별첨] 업무용 건축물의 구내통신실면적확보 기준(방송통신설비의 기술기준에 관한 규정)

업무용 건축물의 구내통신실면적확보 기준(제19조제1호 및 제3호 관련)

건축물 규모 확보대상 확 보 면 적

1. 6층 이상이고 연면적 5

천제곱미터 이상인 업무

용 건축물

가. 집중구내통신
실

10.2제곱미터 이상으로 1개소 이상

나. 층구내통신실 1) 각 층별 전용면적이 1천제곱미터 이상인 경

우에는 각 층별로 10.2제곱미터 이상으로 1

개소 이상

2) 각 층별 전용면적이 800제곱미터 이상인 경

우에는 각 층별로 8.4제곱미터 이상으로 1개

소 이상

3) 각 층별 전용면적이 500제곱미터 이상인 경

우에는 각 층별로 6.6제곱미터 이상으로 1개

소 이상

4) 각 층별 전용면적이 500제곱미터 미만인 경

우에는 각 층별로 5.4제곱미터 이상으로 1개

소 이상

2. 제1호 외의 업무용 건

축물

집중구내통신실 건축물의 연면적이 500제곱미터 이상인 경우

10.2제곱미터 이상으로 1개소 이상. 다만, 500제

곱미터 미만인 경우는 5.4제곱미터 이상으로 1개

소 이상.

비고
1. 같은 층에 집중구내통신실과 층구내통신실을 확보하여야 하는 경우에는 집중구내통신실

만을 확보할 수 있다.
2. 층별 전용면적이 500제곱미터 미만인 경우로서 각 층별로 통신실을 확보하기가 곤란한

경우에는 하나의 층구내 통신실에 2개층 이상의 통신설비를 통합하여 수용할 수 있다.
이 경우 층구내통신실 확보면적은 통합 수용된 각 층의 전용면적을 합하여 위 표 제1호
중 층구내통신실의 확보면적란의 기준을 적용한다.

3. 같은 층에 층구내통신실을 2개소 이상으로 분리 설치하려는 경우에는 층구내통신실의
면적은 최소 5.4제곱미터 이상이어야 한다.

4. 집중구내통신실은 외부환경에 영향이 적은 지상에 확보되어야 한다. 다만, 부득이한 사
유로 지상확보가 곤란한 경우에는 침수우려가 없고 습기가 차지 아니하는 지하층에 설치
할 수 있다.

5. 집중구내통신실에는 조명시설과 통신장비전용의 전원설비를 갖추어야 한다.
6. 각 통신실의 면적은 벽이나 기둥 등을 제외한 면적으로 한다.
7. 집중구내통신실의 출입구에는 잠금장치를 설치하여야 한다.


	2. 과업요구서(LnL기반구축사업 설계용역)
	책갈피
	3. 설계단계별 BIM 적용 지침

	개요
	1. 총칙
	가.  목적
	나. 적용방법
	1)  일반원칙
	가) 본 설계지침은 서울대학교에서 가장 대표적이고 보편적인 공종에 대한 공법을 기준하였으며, 우리대학 멀티 캠퍼스 기후의 특수성 및 기타조건에 따라 적절히 적용하되, 공사비의 효율적인 운용을 기하도록 한다.
	나) 설계를 함에 있어서 설계의 대상이 되는 시설의 목적을 충분히 이해하고 설계에 영향을 미치는 여러 조건을 고려, 구조적으로 안전하면서 가장 경제적인 방법을 도모해야 한다.

	2) 관계 법령 및 지침의 적용
	가) 본 설계지침에 명시되지 않은 사항도 설계지침의 목적에 부합되도록 국토교통부 제정 설계기준 및 각 관계법령 및 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준[국토교통부고시 제2020-635호(2020.9.14.)]』에 따라 적절히 결정하여 적용한다.
	나) 설계를 함에 있어서 본 설계지침에 명시되어 있고 동일공종이 타 기관 및 당 공사 내부 관련 자료와 비교 적용 시 현장여건의 특수한 경우를 제외하고는 본 지침을 우선하여 적용한다.


	다. 설계의 반영
	1) 에너지효율1++등급을 획득할 수 있도록 설계하고 예비인증을 취득한다.
	2) “서울특별시 공공건축물 에너지분야 건설기술심의 기준” 및 “서울특별시 녹색건축물 설계기준”, “녹색건축물조성 건설기술심의 가이드라인”에 적합하게 계획한다[관악/연건 캠퍼스 기준]
	3) 신․재생에너지 사용계획은 분야별 적용 가능한 방식을 종합적으로 검토, 분석하여 실질적으로 에너지 절약에 기여하는 방식으로 계획한다.
	4) 고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정[산업통상자원부 고시 제2020-40호]에 따른 고효율기자재를 우선 사용하여야 한다.
	5) 계획 시에 부지의 환경 조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모하기 위해 에너지효율 1++등급 이상을 기준을 목표로 설계한다.

	라. 자재의 적용
	1) 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업표준(K.S), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 경제성(LCC 고려), 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성, 친환경 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하여야 한다.
	2) (1)을 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 “우리대학”의 승인을 받아야 하며, 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.(단, 외국산 자재 사용이 필요한 경우 선정사유 및 근거자료, 주요자재의 수량, 단가, 금액 등을 발주자와 협의 후 채택한다
	3) 설계자가 특정제품(공법, 기술)을 사용하고자 하는 경우에는 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 발주자의 승인을 득한 후 설계에 반영한다.
	4) 정부기관(국토교통부, 산업통상자원부 등)에서 인정한 신기술, 신공법 및 고효율 인증제품 중 본 과업 특성에 맞는 것은 적극 검토 및 적용하여야 한다.
	5) 건축물에 사용하는 자재는 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률에 따라 친환경인증자재(환경마크 인증제품) 사용을 고려하고, 적용 시에는 설계서에 친환경 인증자재임을 표기한다.
	6) 설계자는 건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 한다.
	7) 설계자는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조에 따른 공사용자재 직접구매 대상품목에 대한 적용여부를 검토하여야 한다.
	8) 관급자재와 사급자재는 명확히 구분한다.

	마. 신기술, 신공법의 도입
	1) 설계자는 건설기술진흥법 제14조, 시행령 제34조에 따라 신기술이 기존 기술에 비하여 시공성 및 경제성 등에서 우수하면 설계에 반영할 수 있다.(환경 신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여부 검토) 
	2) 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 우리대학에게 검토 보고서를 제출하여야 한다.
	3) 신기술, 신공법을 반영하는 경우에는 우리대학 내부심의를 받은 후 설계에 반영할 수 있다. 

	바. 품질관리방안
	1) 설계자는 과업수행계획서에 설계 과업수행 시 발생하기 쉬운 오류와 설계 성과품의 품질 향상을 위한 품질관리 방안을 작성하여 제출하여야 한다.
	2) 품질관리는 건설기술진흥법 및 동법 시행령에 의거하여 실시하도록 한다.
	3) 품질관리 방안에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.
	가) 품질관리 조직표
	나) 설계 점검 흐름도
	다) 점검 시기 및 회수
	라) 점검 사항 및 점검 방법
	마) 기 타


	사. 사업비(공사비) 산출방안
	1) 설계계획 수립 시 사업비(공사비)의 효율적인 산출 계획을 함께 수립하여 제출한다.
	2) 이를 위해 수량산출 및 견적을 위한 전문업체 운용 계획도 함께 수립한다.
	3) 견적 전문업체 운용 계획에는 계약기간, 설계참여 방법, 개산견적 작성 방법, 참여 인원, 참여일수 등이 포함된다.
	4) 수립된 계획은 발주처와 협의하고, 감독관의 승인을 거쳐 시행한다.
	5) 중간설계 단계에서 견적 전문업체가 설계과정에 참여하도록 하고 중간설계 개산견적-실시설계 내역서 작성이 연속성을 가지도록 한다.
	5) 중간설계 단계에서 견적 전문업체가 설계과정에 참여하도록 하고 중간설계 개산견적-실시설계 내역서 작성이 연속성을 가지도록 한다.
	6) 중간설계 단계에서부터 전체적인 사업예산을 검토할 수 있도록 하여 효율적인 사업비 관리가 이루어질 수 있도록 한다.
	7) 설계와 견적이 동시에 이루어질 수 있는 업무체계를 구축하여 설계(안)의 결정 및 사용자와의 협의 과정에서 신속한 판단이 이루어질 수 있도록 한다.

	아. 사용언어 및 문자
	자. 보안 및 비밀유지
	1) 설계자는 발주자와 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료를 발주자의 승인 없이 공개해서는 안 된다.
	2) 설계자가 작성한 모든 성과품은 이를 공개, 공모 기타 이와 유사한 다른 행위에 앞서 발주자에게 최초로 제출되어야 한다.
	3) 설계자는 발주자와의 검토 및 승인 창구를 단일화 하고, 일정한 양식으로 체계화하여 보안 유지가 용이하도록 하여야 한다.

	차. 철거(해체)공법의 선정
	1) 가능한 수작업과 고소작업을 작게 하고 기계해체를 주로하는 공법은 작업자의 안전 및 제3자의 안전성 확보를 고려한다.
	2) 해체공사 중의 소음, 진동, 분진을 최소화 할 수 있도록 한다.
	3) 해체부산물의 재활용 촉진 및 폐기물 발생을 억제할 수 있도록 한다.
	4) 공사현장 내 적절한 안전시설을 설치하고, 해체파편 등과 같은 낙하·비산물이 해체현장 밖으로 나가지 않도록 위험방지대책을 수립 반영한다.
	5) 해체작업에 따른 중장비 기계작업의 안전을 고려한다.
	6) 해체도중의 구조물과 구조부재가 불안전한 상태가 되지 않도록 설계하고 구조해석을 반영하여 안전성여부를 확인한다.
	6) 해체도중의 구조물과 구조부재가 불안전한 상태가 되지 않도록 설계하고 구조해석을 반영하여 안전성여부를 확인한다.
	7) 해체작업에 상부 고압선 등 지장물 등을 현장조사를 통해 확인하고 방호조치 등을 반영한다.
	8) 해체작업 중 분진이 발생되는 경우 이를 예방하기 위한 살수, 분진방지 및 차단시설 등 설치, 해체작업의 순서 및 공법을 반영한다.
	9) 기초와 지하구조물 해체로 인한 주변 지반과 지하매설물, 인접구조물 등의 피해를 예방하기 위한 조치를 강구하여 반영한다.
	10) 해체작업 시 발생하는 소음은 소음․진동관리법에서 정한 기준 이하로 하거나, 기준치를 초과가 예상되는 경우에는 이에 대비한 해체공법, 해체작업순서, 저소음형기계 사용, 소음발생원에 대한 차음 등의 소음저감대책을 강구하고 설계에 반영한다.
	11) 반출공정은 철거부산물의 하역과 현장내 반송 및 처리장까지의 수송거리, 시간 등을 충분히 검토해 결정한다.


	2. 업무수행지침
	가. 조사 및 자료수집
	1) 현지답사
	가) 설계자는 현지를 답사하여 계획한 시설물이 적합한지의 여부를 확인하여야 한다.
	나) 지형, 지질, 하천 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사부지 내 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 한다.
	다) 현지답사 시는 반드시 주변건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진(또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 민원발생시 또는 구조물 계획 시 참조 한다.

	2) 지장물 조사
	가) 과업범위 내 각종 지하 매설물 및 지상의 지장물에 대한 현황 자료를 측량 조사하여 설계에 정확히 반영한다.
	나) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 신호등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 우리대학과 협의한 후 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.
	나) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 신호등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 우리대학과 협의한 후 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.
	다) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 상의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사중에 손상이 없도록 한다.
	라) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

	3) 지반, 지질조사 및 토질시험
	가) 일반사항
	(1) 지반조사
	(2) 지침내용서 이외의 조사
	(3) 인허가사항
	(4) 세부조사계획서 제출
	(내용없음)
	① 조사내용(목적․개요)
	② 조사의 순서 및 방법(위치도, 계획표, 시험방법 등 포함)
	③ 조사내용, 조사벙법, 조사장비
	④ 기타 교통처리 등 필요한 사항


	(5) 안전관리
	(가) 설계자는 조사 실시 중 우리대학의 허가 없이 유수 및 교통의 방해, 공중에 불편이 되는 행위 및 조사방법을 택하여서는 안 된다.
	(나) 도로상에서 조사를 하는 경우는 교통안전에 대한 우리대학 협의 후 안전하게 해야 하며, 조사 완료 후 노면을 원상복구 한다.


	나) 조사 및 시험
	(1) 기존자료 조사 및 조사계획서 제출
	(2) 지표지질조사
	(가) 암석의 종류 및 분포상태
	(나) 풍화심도 및 상태
	(다) 절리나 단층 등 지질구조의 발달상태
	(라) 계획지역 지역사면의 안정성
	(마) 구하천이나 매립지의 분포
	(바) 지반의 투수성, 자연 지하수위, 피압용출수 등 지하수 특성
	(사) 풍화대, 퇴적층 및 연약지반 특성 및 분포상태
	(아) 기타 구조물 건설에 영향을 줄 수 있는 제반지형 및 지질적 주변상태

	(3) 시추조사
	(내용없음)
	① 사전조치사항
	② 시추방법
	③ 자연시료 채취
	④ 지하수위 측정


	(4) 현장시험
	(내용없음)
	① 표준관입시험


	(5) 기타 현장시험
	(내용없음)
	① 현장여건 및 설계 목적상 필요하다고 판단되는 경우 계약상대자는 아래와 같은 시험을 할 수 있다. 이때 설계자는 추가시험의 필요성에 대한 전문가의 자문을 첨부한 시험계획서를 제출하여 발주청의 검토, 확인 후 사전승인을 득하여야 하며, 시험소요 경비는 실비정산 한다.
	② 양수시험, Sounding, 물리탐사, 공내재하시험, 현장투수시험 등  


	(6) 실내시험
	(내용없음)
	① 토질시험 : 시추조사 등 채취된 시료의 토질시험은 KS규정에 의거 실시한다.
	② 암석시험(필요시) : 암석시험은 KS규정에 의거 실시한다.
	③ 시험시기 : 토질의 물성시험은 부지 내에서 채취된 교란된 시료를 대상으로 흙의 물성이 변화되기 이전에 실시하고 역학시험은 교란되지 않은 시료가 채취될 경우 필요한 지점에 대하여 하여야 한다.




	4) 표토 및 지장수목조사
	가) 식재지반조성을 위한 표토를 미리 조경기술자와 협의하여 표토의 수집과 보관을 위한 계획을 한다.
	나) 사업부지내의 기존수목의 현황을 조사하여 활용계획을 수립한다.
	다) 기존수목을 현 상태로의 보전이 불가능한 경우 기준에 따라 이식을 계획한다.
	라) 지장수목은 가급적 이식을 원칙으로 하되, 조경적 가치와 경제성 등을 종합 고려하여 이식이 적합하지 않을 경우 벌채 처리한다.

	5) 교통량 및 시설 조사
	가) 건물주변의 교통 관련 시설(도로, 보도 주차장, 버스정류장, 교통 신호등 기타)을 조사하여 건물설계 시 출입구 설계에 반영한다.
	나) 건물주변 도로망을 조사하여 주출입구 및 부출입구설치에 참고한다.

	6) 배수시설 조사
	가) 암거 및 배수구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고 구조물의 규격을 결정하며 노면배수와 횡단배수 처리를 원활하게 하여야 한다.
	나) 현지조사 항목
	(1) 과거최고 홍수위
	(2) 부근 기존구조물의 규격 및 부근 수리시설 용량
	(3) 하천의 현황

	다) 자료수집 항목 : 강우강도, 강우시간(지속시간) 및 강우빈도

	7) 소음․진동조사 (환경영향조사)
	가) 계획 대지 주변 도로에서의 소음을 측정 조사한다.
	나) 소음 측정은 오전, 오후, 저녁 각각 3회 이상을 실시하여 최대 및 최소상태를 조사한다.
	다) 사업으로 인한 환경영향을 예측하여 저감대책을 수립하고 공사진행 중 환경저감시설(가림막, 소음방지시설, 분진방지시설 등)을 시공계획서 및 시방서에 반영한다.
	라) 소음측정 결과 주변 도로 등으로부터 소음이 관련기준에 의거 학교기준치를 상회할 우려가 있는 경우는 방음벽 등 소음방지시설을 설계에 반영해야 한다.

	8) 관련계획 자료조사
	가) 주변건물을 상세히 조사하여 본 과업과의 연관성을 검토 후 반영한다.
	나) 계획 대지와 관련한 도시계획의 현황과 토지이용계획 등을 상세히 조사․검토하여 사업계획에 반영한다.

	9) 기타 조사사항

	나. 기본계획(계획설계)
	1) 계획 설계 내용
	가) 설계자는 상세한 사업범위를 규정하기 위하여 가능한 합리적으로 많은 검토를 하여야 하며, 추정 공사비에 대한 검토와 계약조건에 따라 추가적인 업무를 수행할 수 있다
	나) 사업의 명확한 범위에 대하여 우리대학 승인을 득한 후 설계자는 요구되는 수량의 도서와 추정 공사비의 산출서를 제출하여야 한다.
	다) 계획의 내용은 다음과 같다.
	(1) 설계대상이 되는 건축물의 용도, 규모, 형식 등의 설계상 기본적 조건을 확정하기 위해 필요한 기초적 조건에 관한 조사, 계획, 검토 등의 업무
	(가) 각종 법령상의 제약조건
	(나) 부지의 입지조건
	(다) 유지관리상의 조건
	(라) 자연적 환경 조건
	(마) 사회적 환경 조건
	(바) 건축물의 배치 계획상의 조건
	(사) 시공 상 기술적 조건

	(2) 설계대상이 되는 건축물의 공사비예산을 확정하기 위해 필요한 업무
	(가) 개략설계에 따른 공사비의 계산
	(나) 유지관리상의 조건에 관한 조사 연구
	(다) 공사비의 사례에 관한 조사 연구

	(3) 설계 대상이 되는 건축물의 주변 환경에 미치는 영향을 사전에 파악하는 업무
	(4) 공기단축을 위한 기술검토 업무 


	2) 착수 회의
	가) 사업 관련 분야의 관계자 회의는 용역 착수 시 개최되어야 하고, 이때 대지 현황, 설계 기준 또는 자료, 계약 조건, 공기단축을 위한 기술검토 등과 같은 모든 중요한 사항들이 협의되어야 한다.
	나) 설계자는 과업수행 체크리스트와 공정 계획, 각 단계별 승인요청의 일정 등을 작성하여 제출하여야 한다.

	3) 보고서
	가) 과업 내용과 계약 사항의 요구 조건을 충족시킨다.
	나) 책임기술자의 확인이 있어야 한다.
	다) 제목, 차례, 쪽수(Page) 표기 등을 하여야 한다.

	4) 기존 현황 도면
	5) 공간(면적) 요구 조건
	6) 업무 수행 절차
	가) 설계자는 과업수행에 요구되는 중간 검토용 보고서를 도식 또는 서술 형식으로 우리대학에 제출하여 승인을 받는다.
	나) 문제 발생 시 우리대학과 긴밀히 협의하여 해결하고 구술에 의한 의사 결정 또는 지시는 반드시 회의 결과로서 문서화시킨다.
	다) 설계자는 우리대학에 의하여 소집되는 업무 회의에 참석해야 한다.

	7) 성과품
	가) 설계서 구성[과업내용에 의해 변동가능]
	(1) 설계 설명서 〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요,  동선계획, 우․오수계획 등〕
	(2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)
	(3) 대지 내 동선계획, 주차계획 (전체 주차대수 산출근거 포함)
	(4) 우․오수처리계획
	(5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화
	(6) 조경계획
	(7) 개략공사비 산정내역
	(8) 실태조사 결과 및 3차원시뮬레이션 샘플(2개 이상)


	8) 제출도면(계획설계)

	다. 기본설계(중간설계)
	1) 용역 내용
	가) 정보 수집 및 준비
	(1) 설정되는 조건의 파악
	(2) 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집
	(3) 관련시설의 사전조사와 수요자 요구사항 조사 및 협의
	(4) 유사 사례 및 관계법령 조사
	(5) 각종 협의
	(6) 관련 기관 또는 부서와의 협의

	나) 조건 설정
	(1) 설계 조건의 설정
	(가) 요구 성능 확인
	(나) 법령 및 기타 제약 조건의 정리
	(다) 안전 성능의 설정
	(라) 공사 예산의 파악

	(2) 설계 방침의 설정
	(가) 설계 개념의 확립
	(나) 개략 시방서의 설정
	(다) 사용 재료 및 기기 등의 설정

	(3) 비교 및 검토
	(가) 성능면에서의 기능 검토
	(나) 설계 이념․의장 및 구조 형식 등의 검토
	(다) 공사비 및 시공성 검토, 사용기기, 재료 등 검토
	(라) 유지관리상의 검토
	(마) 시방, 구조 방식, 설비 방식 등의 종합적 검토
	(바) 지하 매설물(상하수도, 한전, 가스 등) 이설 및 보강공법 비교 검토 

	(4) 종합화
	(가) 기능 배치 계획의 책정
	(나) 공간 구성 계획서의 책정
	(다) 공사비 배분 계획의 책정
	(라) 동선 계획의 책정
	(마) 방재 계획의 책정
	(바) 시설 배치 계획의 책정
	(사) 평면, 입면, 단면 계획의 책정
	(아) 구조 계획의 책정
	(자) 내외 환경 계획(조명, 소음, 방진, 공조 등)의 책정
	(차) 조경 계획의 책정
	(카) 각종 설비(전기, 통신, 급배수, 위생, 소화, 공조, 환기, 특수설비,냉난방설비 등)계획의 책정
	(타) 에너지효율1등급 및 친환경건축물 최우수 등급 인증을 획득하기 위한 방안 검토
	(파) 신․재생에너지 이용계획의 책정
	(하) 수요자의 요구사항 종합 및 책정 
	(거) 토사운영계획, 굴착계획(흙막이 가시설 및 계측 포함), 포장계획, 상․하수도계획



	2) 착수 회의
	가) 사업 관련 분야의 관계자 회의는 용역 착수 시 개최되어야 하고, 이때 대지 현황, 설계 기준 또는 자료, 계약 조건 등과 같은 모든 중요한 사항들이 협의되어야 한다.
	나) 설계자는 과업수행 점검표와 공정 계획, 각 단계별 승인요청의 일정 등을 작성하여 제출하여야 한다.

	3) 성과품[과업내용에 의해 변동가능]
	가) 건축
	(1) 설계보고서
	(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등
	(나) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률,  주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주 용도 등
	(다) 현지조사사항 : 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사․분석․검토 내용(반영사항 표기)
	(라) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로  상황 등 사전조사 시 조사내용 표기
	(마) 개략공사비 산정 (일위대가표는 불필요)
	(바) 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

	(2) 구조계획서
	(가) 설계근거기준
	(나) 구조재료의 성질 및 특성
	(다) 제반하중조건에 대한 분석
	(라) 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등
	(마) 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등
	(바) 지진에 대한 고려사항 등

	(3) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항
	(4) 3차원 시뮬레이션 분석결과(지정위치)
	(5) 도면종류
	(가) 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등
	(나) 배  치  도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조,   배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항
	(다) 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치
	(라) 대지구적도
	(마) 건축면적 산출 표
	(바) 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등
	(사) 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계  기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)
	(아) 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항
	(자) 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시
	(차) 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항
	(카) 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항
	(타) 주요 구조부 단면상세도(공동구 포함) 
	(파) 전기,설비,소방 등의 주요 교차부분 단면도
	(하) 건축 천정 마감 및 인테리어, 설비, 전기,소방 등 천정 설비기기 표시 평면도(구조부재 함께 표기)
	(거) 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면


	나) 토목
	(1) 설계보고서
	(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등
	(나) 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획
	(다) 사전조사사항 : 수리ㆍ수문, 기상, 지장물ㆍ구조물조사, 상하수도, 사토장 등
	(라) 시공방법
	(마) 개략공사비 산정
	(바) 기타 필요한 사항

	(2) 주요구조 및 수리계산서
	(가) 구조계산서 : 개요, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계단면력, 단면응력 검토, 안정검토 등
	(나) 수리계산서 : 확률강우량 및 강우강도, 홍수도달시간, 유역면적, 유출계수 및 유효우량, 설계홍수량, 홍수위계산 등

	(3) 지질(지반)조사보고서와 측량성과품
	(가) 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사 방법에 따른 성과물
	(나) 관측(조정)성과표, 관측성과 기록데이타, 계산부, 점의조서, 기타자료 

	(4) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거, 기타 산출근거
	(5) 도면종류
	(가) 일반(목차, 위치도, 일반도)
	(나) 토공(평면 및 종단면도 : H=1/1,000, V=1/200)
	(다) 배수공(배수유역도)
	(라) 포장공(포장계획도)
	(마) 부대공(부대시설도)
	(바) 주요 구조물 일반도(1/50~1/200)


	다) 조경
	(1) 설계보고서
	(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등
	(나) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등
	(다) 개략공사비 산정
	(라) 기타 필요한 사항

	(2) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거, 기타 산출근거
	(3) 도면종류
	(가) 위치도 
	(나) 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체
	(다) 조경시설물 : 조형물, 파고라, 벤치, 음수대, 휴지통, 안내판 류 등



	4) 제출도면(기본설계)

	라. 실시설계 
	1) 용역 내용
	가) 정보 수집 및 준비
	(1) 설정되는 조건의 상세한 파악 (조건의 파악)
	(2) 현지 상세 조사 및 확인
	(3) 관련시설 상세조사와 수요자의 요구사항 확인
	(4) 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인
	(5) 특수 공법 부분의 상세 조사
	(6) 각종 법령 수속에 대한 협의
	(7) 일정표 조정
	(8) 담당 협의

	나) 조건 설정
	(1) 기본설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정
	(내용없음)
	① 각 부분의 요구 성능의 확인
	② 법령, 기타 제약 조건의 각 부분 파악
	③ 각종 하중 조건 및 해석 수법 설정
	④ 각 설비의 요구 성능의 확인


	(2) 공사비의 파악
	(3) 기본설계에 의한 설계 방침의 전개

	다) 비교․검토
	(1) 각 부분 기능의 검토
	(2) 공간 표현의 검토(형태의 검토 및 사용 재료의 검토)
	(3) 공사비 및 시공기술의 검토
	(4) 각종 설비 방식의 검토 및 유지관리에 관한 검토
	(5) 사용기기 및 사용 재료의 검토
	(6) 관계법령 등의 조합 및 검토

	라) 종합화
	(1) 외부 및 내부공간 설계
	(2) 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정
	(3) 평면, 단면, 입면 및 상세설계
	(4) 공사비 계산과의 조정
	(5) 방재 설계, 응력 해석 및 구조 설계
	(6) 색채 계획의 수립
	(7) 각종 설비의 설계
	(8) 신․재생에너지 이용설비 계획의 검토 조정 
	(9) 에너지효율1등급 및 친환경건축물 최우수 등급 인증을 획득하기 위한 방안 검토
	(10) 사용 재료, 사용기기 및 사양 결정
	(11) 수요자의 요구사항 결정
	(12) 각종 설계 등의 조정


	2) 착수 회의
	가) 사업 관련 분야의 관계자 회의를 통해 설계자의 공정과 계획 및 기본설계도서의 이해에 대한 주요한 결정을 토의하여 최종 실시설계도서 준비에 착수한다. 계약상대자의 공정 계획의 검토, 초기 계획의 제안을 통해 용역 계약에서 의도하는 모든 부분이 명확히 이해되도록 한다.
	나) 설계자는 대지를 조사․검토하고 필요한 자료를 제공한다.

	3) 최종 현장 조사
	가) 설계자는 최종 설계도서 납품전에 분야별 설계 참여기술자가 현장을 방문하여 아래사항을 재확인 하여 기존조사 현황과 일치하는지 여부를 확인해야 한다.
	(1) 대지 현황
	(2) 공사에 영향을 미치는 조건 파악
	(3) 자재 야적장, 현장 사무소 등 기타 공사 관련 지원 시설의 활용가능 여부 검토
	(4) 설계에 반영되지 아니한 새로운 사항의 존재여부(기존시설의 철거 등)
	(5) 기타 사항


	4) 최종 성과품 제출[과업내용에 의해 변동가능]
	가) 건축
	(1) 설계 설명서
	(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등
	(나) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주 용도 등
	(다) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로 상황 등 사전조사 내용을 바탕으로 설계내용에 반영
	(라) 세부시공방법
	(마) 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약
	(바) 건물의 색채사용계획
	(사) 공정계획(공정표 포함) 
	(아) 기타 필요한 사항

	(2) 구조계획서
	(가) 설계근거기준
	(나) 구조재료의 성질 및 특성
	(다) 제반 하중조건에 대한 분석
	(라) 각부 구조계획
	(마) 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등
	(바) 지진에 대한 고려사항 등
	(사) 구조계산서

	(3) 시방서
	(가) 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서
	(나) 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등을 모두 기술

	(4) 도면종류
	(가) 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등
	(나) 조감도(투시도) : 천연색채 사용
	(다) 도면 목록표
	(라) 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로  경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항
	(마) 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시
	(바) 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등
	(사) 구적도
	(아) 건축면적 산출표
	(자) 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등
	(차) 각층 평면도(축척 : 1/200정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)
	(카) 공간현황도면 작성 [작성방법은 다음페이지 (※ 공간현황도면 작성 방법)참조]
	(타) 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체
	(파) 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체
	(하) 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체
	(거) 입면도(요구 입면) : 시공에 필요한 사항 일체
	(너) 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기
	(더) 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체
	(러) 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)
	(머) 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체
	(버) 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체
	(서) 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도
	(어) 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체
	(저) 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체
	(처) 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체
	(커) 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체
	(터) 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체
	(퍼) 각층 기둥 ․ 보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체
	(허) 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체
	(고) 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체
	(노) 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등
	(도) 건물 색채사용계획 도면, 기타 필요한 도면
	(로) 기타 시공에 필요한 사항 일체

	(5) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등
	(6) 3차원 시뮬레이션 분석 결과 및 시뮬레이션 프로그램

	나) 토목
	(1) 설계보고서
	(가) 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등
	(나) 계획 및 방침 : 전단계 성과검토, 구조물계획, 관계기관 협의, 민원(필요시)
	(다) 사전조사사항 : 현지조사 및 답사, 측량, 지질ㆍ지반, 지장물ㆍ구조물, 용지 등
	(라) 세부시공계획 및 자재사용계획
	(마) 세부공정계획
	(바) 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

	(2) 구조 및 수리계산서
	(가) 구조계산서 : 개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 구조해석, 설계단면력, 단면응력검토, 기초허용지지력 계산, 안정검토
	(나) 수리계산서 : 확률강우량, 강우강도, 홍수 도달시간, 유역면적, 유출계수, 유효우량, 설계유량, 통수량 등

	(3) 지질(지반)조사보고서와 측량성과품
	(가) 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영
	(나) 관측(조정)성과표, 관측성과 기록데이타, 계산부, 점의조서, 기타자료 

	(4) 시방서
	(5) 도면 종류
	(가) 목차
	(나) 위치도(1/5,000~1/50,000)
	(다) 일반도(1/50~1/500 : 표준횡단면도, 편구배도 등)
	(라) 종ㆍ평면도(H-1/1,000, V=1/200)
	(마) 토공횡단면도(1/50～1/200)
	(바) 배수계획도(H=1/1,000, V=1/200)
	(사) 배수구조물 횡단면도(1/50～1/200)
	(아) 포장계획(1/1,000)
	(자) 구조일반도, 단면력도, 주철근조립도(1/50～1/200 : 일반구조물, 기초)
	(차) 가시설 개요도 및 대표 단면도
	(카) 부대시설도(교통안전(관리)시설, 출입시설, 방음벽 등)

	(6) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

	다) 조경
	(1) 설계보고서
	(가) 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등
	(나) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등
	(다) 세부시공계획
	(라) 자재사용계획
	(마) 세부공정계획
	(바) 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

	(2) 시방서
	(3) 도면 종류
	(가) 배치도
	(나) 종단면도 및 횡단면도
	(다) 평면도
	(라) 조경시설물 배치도
	(마) 기타 시공에 필요한 사항 일체

	(4) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등


	5) 도면의 분야별 협업 및 조정
	가) 설계의 각 분야 간 간섭되는 부분은 설계자 책임하에 협업․조정하여야 한다.
	(1) 설계자는 정확한 축척, 기계 장비의 교체, 복도 및 기타 필요한 면적을 나타내는 종합적인 단면 계획을 수행한다.
	(2) 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 계약상대자가 책임진다. 설계자는 부실설계 시 공사 입찰단계, 시공단계에 우리대학에 의한 추가 또는 보완되는 도면을 작성 및 제출해야한다.


	6) 공사시방서
	가) 설계자는 건축, 구조, 토목, 조경 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 각종 표준시방서에 맞게 공사시방서를 작성한다.

	7) 색채와 재료 견본
	가) 설계자는 색채와 재료의 견본을 우리대학에 제출하여 승인을 받아야 한다.
	(1) 외부 마감 재료 계획 및 내부 마감 재료 계획
	(2) 색채 계획


	8) 공사비 산출
	가) 설계자는 실시설계 시 VE 등을 활용하여 공사비 통제(Cost Control)를 하여야 하며, 필요한 경우 우리대학에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우 계약상대자는 비용 절감을 검토하여야 한다. 
	나) 설계자는 총 공사비 산출서를 작성한 후 우리대학에 제출하여 승인을 받아야 한다.

	9) 업무 수행 절차
	가) 설계자는 의문 사항이 발생 시 우리대학과 긴밀히 협의하여 해결하여야 한다.
	나) 설계자는 업무 진행에 필요하거나 우리대학에 의해 소집되는 업무 회의에 참석해야 한다.

	10) 제출도면(실시설계)


	3. 설계기술지침
	가. 공통분야 설계지침
	1) 일반조건
	가) 본 설계지침에 명시된 사항은 설계자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 누락 및 오기된 경우에는 발주청과 협의하여 처리하되, 의견이 불일치 될 경우 과업요구서와 관련규정상 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.
	나) 건축, 구조, 토목, 조경, 기타 부대설비 등에 관한 설계기준은 관련법규, 제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 설계지침에서 규제한 기준이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.
	다) 본 설계지침에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한도의 기준을 명시한 것으로 설치 및 시공된 후에 동등이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다.
	라) 주요 자재 및 품질관리 지침은 다음과 같다.
	(1) 설계 상에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 한다.
	(2) 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 우리대학의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 관련자재의 K.S.에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.
	(3) 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재를 사용하여서는 안 된다.

	마) 산업통상자원부 고시 「고효율에너지기자재 보급 촉진규정 에너지이용합리화법」에 의한 고효율에너지기자재 보급 촉진규정으로 인증된 고효율기자재를 우선 사용을 검토한다.
	바) 대학시설에 적용하는 관련법규 및 지방자치단체의 각종 관련규정을 적용하여야 한다.
	사) 주요 기반시설의 설계범위는 우리대학과 연결되는 모든 인프라 및 인입시설을 포함한다.
	아) 도시기반시설과 연계되는 각종 시설을 설치하는 경우 관련기관과 사전에 충분히 협의토록하고, 기존의 기반시설 설치계획과 연계된 설계가 이루어 질 수 있도록 한다.
	아) 도시기반시설과 연계되는 각종 시설을 설치하는 경우 관련기관과 사전에 충분히 협의토록하고, 기존의 기반시설 설치계획과 연계된 설계가 이루어 질 수 있도록 한다.
	자) 본 지침에 명시되지 아니한 사항은 우리대학과 협의하여 처리하여야 한다.

	2) 적용기준
	가) 건축법
	나) 건설기술진흥법
	다) 건설산업기본법
	라) 환경정책기본법
	마) 산업안전보건법
	바) 에너지이용 합리화법
	사) 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물 안전관리법, 화재안전기준(행정자치부)
	아) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률
	자) 환경보전법
	차) 전기용품안전 관리법
	카) 엔지니어링기술진흥법
	타) 승강기제조 및 관리에 관한 법
	파) 수질환경보전법
	하) 오수․분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법
	거) 소음진동규제법
	너) 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진법
	더) 친환경상품 구매촉진에 관한 법률
	러) 중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률
	머) 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법
	버) 장애인․노인․임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법률
	서) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
	어) 도로포장설계시공지침(국토교통부)
	저) 건축공사 표준시방서(국토교통부)
	처) 토목공사 표준시방서(국토교통부)
	커) 도로공사 표준시방서(국토교통부)
	터) 조경공사 표준시방서(국토교통부)
	퍼) 하천공사 표준시방서(국토교통부)
	허) 상수도공사 표준시방서(국토교통부)
	고) 건축기계설비 표준공사시방서(국토교통부)
	노) 건축전기설비 표준공사시방서(국토교통부)
	도) 콘크리트 표준시방서(국토교통부)
	로) 가설공사 표준시방서(국토교통부)
	모) 건설환경관리 표준시방서(국토교통부)
	보) 학교시설내진설계기준(교육부 고시)
	소) 건설공사안전시공관리 시방지침서(국토교통부)
	오) 서울특별시 전문공사시방서
	조) 한국산업규격(KS)
	초) 건축구조설계기준(국토교통부 고시)
	코) 건설공사 품질시험기준(국토교통부)
	토) 도로의 구조․시설기준에 관한 규칙(국토교통부)
	포) 하수도 시설기준(환경부)
	호) 상수도 시설기준(환경부)
	구) 조경기준(국토교통부 고시)
	누) 공기조화설비의 시험․조정․평가(TAB) 기술기준(대한설비공학회)
	두) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부)
	루) 공공기관 에너지이용합리화 추진지침(국무총리 지시 제2007-3호)
	무) 도시가스 안전관리기준 통합고시(산업통상자원부)
	부) 공공건축물의 설계도서 작성기준(국무총리령)
	수) 기타 관할 행정기관의 자치법규 등
	우) 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부)
	주) 도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙(국토교통부)
	추) 건축공사 품질 및 규격관리실무 편람
	쿠) 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정
	투) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙
	푸) 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준(산업통상자원부)
	후) 친환경건축물인증제도 세부시행지침(국토교통부, 환경부)
	그) 초고속 정보통신 건물 인증업무 처리지침(산업통상자원부)
	느) 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률
	드) 보도설치 및 관리지침(국토교통부)
	르) 콘크리트구조설계기준(국토교통부)
	므) 도로안전시설 설치 및 관리기준(국토교통부)
	브) 구조물기초설계기준(국토교통부)
	스) 하천설계기준(수자원 학회)
	으) 지하매설물 안전관리요령(국토교통부)
	즈) 콘크리트 표준시방서 내구성편(한국콘크리트학회)
	츠) 콘크리트 표준시방서 유지관리편(한국콘크리트학회)
	크) 도로설계기준(국토교통부)
	트) 교통약자의 이동편의 증진법
	프) 건설현장 축중기 설치 지침[국토교통부 훈령]
	흐) 신ㆍ재생에너지설비의지원ㆍ설치ㆍ관리에관한기준

	3) 성능기준
	가) 구조 안전 성능
	(1) 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.
	(2) 하중 및 지반조건에 안전하여야 한다.
	(3) 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 방진․내진․내풍․내설․내충격 성능을 가져야 한다.

	나) 내구성능
	(1) 구조물 설계 시 내구연한은 반영구적으로 한다.
	(2) 부식성자재는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되 부득이 사용해야 할 경우에는 방청처리를 통해 최대한 부식되지 않도록 하여야 한다.
	(3) 자재 등은 부위별 용도별로 일반적인 기준으로서 가장 내구성이 높은 등급의 것을 사용하여야 한다.
	(3) 자재 등은 부위별 용도별로 일반적인 기준으로서 가장 내구성이 높은 등급의 것을 사용하여야 한다.
	(4) 구조물과 연결되는 각종 설비의 연결은 부동침하 등에 대비하여 Flexible Joint 등을 계획한 실시설계가 되도록 한다.
	(5) 향후 설비시설의 원활한 교체를 위한 설계가 되도록 한다.

	다) 방․내화 안전성능
	(1) 구조물은 내화구조로 하여야 하며, 「소방관계법령」에 따른 소방설비를 반드시 갖추어야 한다.
	(2) 사용자재는 가연성이 아니어야 하며, 우리대학에서 인정하는 부득이한 사유로 사용하는 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있는 것이어야 한다.
	(3) 화재발생시 그 확산이 최소화 되도록 방화구획 등을 설치하여야 한다.
	(4) 화재발생시 인명피해 예방을 위한 경보, 유도, 피난, 방연, 배연 및 대피시설을 갖추어야 한다.(소방관련법 참조)
	(5)  기타 소방관련법에서 요구하는 기준 이상의 시설을 갖추어야 한다.

	라) 단열 및 보온 성능
	(1) 건물의 각 부위별로 법령 등에서 규정한 값 이상의 단열성능이 확보되도록 하여야 하며, 단열재는 시간이 경과해도 성능저하가 없는 제품을 사용하여야 한다.
	(2) 실내 결로현상이 발생하지 않도록 단열 및 보온재를 설치하여야 한다.
	(3) 단열 및 보온재는 내화성․내구성 및 내부식성이 있는 것이어야 한다.
	(4) 외기에 접하는 모든 부위(벽, 바닥 및 천장 스라브, 보 하부 등)에는 단열재를 설치하는 등 동파 및 동해에 대비하여야 하며, 건물의 기밀(Air Tight)이 유지되어야 한다. 
	(5) 창호는 국토교통부고시 『건축물의 에너지절약설계기준 제2017-881호』에 따라 기밀재료를 사용토록 설계해야 한다. 

	마) 통풍 및 환기성능
	바) 결로 방지성능
	(1) 건물 어느 부분도 결로가 발생하지 않도록 하여야 한다.
	(2) 표면 결로 및 실내 결로가 발생하지 않도록 한다.
	(3) 지층, 최상층 창호의 결로 방지에 특히 유의하여야 한다.

	사) 소음에 관한 성능
	(1) 각 실별 용도에 따라 차음, 흡음, 방음조치를 하여야 한다.
	(2) 대강당 및 회의실 등 공동 사용시설은 그 용도에 따라 가장 적합한 차음, 흡음, 방음조치를 하여야 한다.
	(3) 건물 내․외부의 소음에 의한 영향을 최소화할 수 있도록 하여야 한다.

	아) 실 환경 관련 성능
	(1) 가급적 자연채광을 최대한 도입하여 실내 환경에 쾌적성을 제공하여야 한다.
	(2) 실마다 필요한 조도가 확보되도록 인공조명을 하여야 한다.

	자) 방수성능
	(1) 건물의 “지붕(옥상), 실내, 외벽, 지하층, 녹화(조경) 조성 부분 등” 어느 부분도 누수가 발생되지 않도록 하여야 한다.
	(2) 방수재료 및 구조는 구조체의 신축, 균열에 충분히 대응할 수 있는 성능과 장기적으로 주변 환경조건에 충분한 내구성능이 있는 것이어야 한다.
	(3) 지하구조물의 방수는 지하수위를 고려한 안전한 방수공법을 채택하여야 한다.
	(4) 배수는 가장 안전한 경로를 채택하고, 드레인 및 배수관의 수와 크기는 일부가 막히더라도 넘치지 않도록 충분한 여유가 있어야 한다.

	차) 편리성
	(1) 각 실은 서로 연관성을 가지고 사용하는데 편리하도록 배치, 구성하여야 한다.
	(2) 각종설비는 사용하는데 편리하여야 한다.

	카) 유지관리
	(1) 시설 및 설비는 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.
	(2) 자재 등은 유지관리에 소요되는 소모품이 적게 들어야 하고, 보수용 자재를 쉽게 구입할 수 있는 것이어야 한다.
	(3) 각 시설의 설비별로 관리․보수용 점검구, 통로(사다리 등) 작업공간 등을 확보하여야 한다.
	(4) 구조설계 시 적용된 적재하중을 명시하고, 각종 마감설계 시 주요 구조부재를 수시로 점검 및 조사할 수 있도록 개폐가 자유로운 점검구, 통로 또는 마감방법을 강구하여 실시설계에 반영한다.



	나. 건축분야 설계지침
	1) 건축계획 일반사항
	가) 기본 지침
	(1) 설계용역의 착수 시 설계자는 당해 설계용역의 목적에 대하여 분명한 인식과 확인을 하여야 한다.
	(2) 배치계획은 대지의 특성 및 요구조건, 지구단위계획, 인접 건축물, 공개공지, 보행자와 차량의 동선 요구 조건과 승인된 전체 마스터플랜 등과 상응하여야 한다.
	(3) 건축물 외부의 설계와 마감 재료는 건축물의 형태와 조화되어야 하고, 인접 건물 등에 상응하여야 하며, 영구적이고 내구적이며 보수가 용이하여야 한다.
	(4) 내부 공간 계획은 동선이 명확하며, 기능적으로 연계되고 효율적이어야 한다.
	(5) 내부 마감 재료는 실의 특성과 공간 및 활동에 부합하여야 하며, 영구적이고, 내구적이며, 유지관리 및 보수가 용이하여야 한다.
	(5) 내부 마감 재료는 실의 특성과 공간 및 활동에 부합하여야 하며, 영구적이고, 내구적이며, 유지관리 및 보수가 용이하여야 한다.
	(6) 장애인의 출입은 관련 법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.
	(7) 사용하는 재료 및 재료의 치수 등은 발전적인 방법과 시공성을 고려한 최적화 방법을 채택하여 설계하여야 한다.
	(8) 수급이 원활하지 아니한 자재를 채택하여 정상적인 공정을 방해하거나 공정의 지연이 발생할 수 있는 건축재료 또는 기타 요소의 설계를 피하여야 한다.
	(9) 외부재료는 미래지향적 이미지를 표현하고 주변과 조화를 이룰 수 있는 반영구적 재료로 하며, 유지관리가 용이한 마감재 선정
	(10) 기타 색상계획, 흡음 및 방진계획, 배수 및 방수계획, 창호계획, 로비 및 비상계단 등의 재료계획은 최상의 조건으로 계획
	(11) 학생안전을 최우선으로 하는 방향으로 계획하여야 하며, 행정시설 등에 대한 보안계획을 반영하여야한다.
	(12) 옥상을 활용한 옥상조경, 정원 등 친환경 요소를 적극 고려 할 수 있다.

	나) 외부의 비(非)구조 부재
	(1) 외벽 및 마감 재료는 자연재해(지진, 태풍 등)에 의한 변형 또는 일정기간이 경과한 후에도 탈락하지 않는 재료 및 공법을 고려한다.
	(2) 2층 이상의 외벽 등에 타일(Tile)이나, 부착식 외장재를 사용하는 경우는 다음 사항을 고려하여 탈락되거나 떨어져 나가지 않도록 한다.
	(가) 노출면 및 차양의 돌출부 등에 마감을 하는 경우에는 탈락되지 않도록 재료 및 공법에 대해 충분히 고려한다.
	(나) 타 공정의 설비기기로 인해 외부마감이 필요한 부분은 주변마감 및 색상과 어울리도록 반영한다.


	다) 지붕 및 캐노피
	(1) 지붕 및 캐노피는 설해를 고려하고, 원칙적으로 빙설이 녹아 떨어지지 않는 형상이어야 한다. 경사지붕 등은 도로, 인접지 및 부지 내 통로와 시설 사이에 충분한 간격을 두어 위험 방지에 노력한다.
	(2) 타공정의 설비가 옥상 및 지붕을  관통할 경우 누수방지를 위해 관통부를 덮을 수 있는 크기의 구조체를 반영한다.

	라) 외부 바닥
	마) 배치계획
	(1) 주변 건축물과의 연계성을 고려한 통합 배치 계획이 되도록 계획하여야 한다.
	(가) 기존 건물이 있는 경우는 연계성을 고려한 배치계획이 이루어지도록 계획한다.
	(나) 토지 이용의 기본방향과 시설들의 영역 관계에 부합되도록 자연스러운 공간 배치가 이루어지도록 한다.
	(다) 우리대학의 이미지에 적합한 시설들을 채택하고, 자연환경과 조화를 이룰 수 있도록 각 시설물들의 성격과 특징을 통합적으로 배치 계획이 되도록 한다. 

	(2) 배치계획은 소음 등 환경 위해요소의 최소화를 고려한 계획이 되도록 한다.
	(3) 부지이용의 효율성이 극대화된 배치계획을 고려한다.
	(4) 차량이 부지 내 진입 시 주변 교통의 흐름을 방해하지 않도록 동선을 고려한다.
	(5) 대지 내 녹지 및 휴게공간이 최대한 확보될 수 있도록 한다.
	(6) 계획부지 내에서 건물간의 계획, 옥외시설(조경) 등은 서로 합리적인 체계를 가질 뿐만 아니라 상호간의 적절한 연계와 분리를 통하여 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 계획한다.
	(7) 지하층은 지하수위를 고려하여 건축계획을 한다.
	(8) 건물의 배치는 실의 기능 및 주변 도로로부터의 접근성과 주변 경관을 고려하여 계획하여야 한다.
	(9) 재난에 대비한 소방용, 비상용, 시설관리용  차량동선을 고려한 배치계획이 되어야 한다.

	바) 주차계획
	(1) 주차장 설치는 관련법에 적정하도록 설치한다.

	사) 방재계획
	아) 내진 안전성의 확보
	(1) 강진 발생에 대비한 내진설계를 하여 지진 등의 재해발생 시 건축물의 안전성을 확보할 수 있도록 한다.
	(2) 재해로부터 시설이용자의 생명 및 재산의 보호를 도모해 2차 재해를 방지함은 물론 지역 주민들의 대피 공간으로서의 기능을 수행할 수 있도록 한다.
	(3) 건축물로서의 내진 안전 성능은 건축 구조(구조체), 건축 설비(전기 설비, 기계설비) 및 건축 비(非)구조 부재(구조체를 보호하거나 건축물의 공간, 환경을 구성하는 부위와 그 구성 요소로서 외벽 및 그 마감재, 창 등의 개구부, 칸막이 및 내장재, 천정 및 바닥재, 가구 및 사무기기 등)가 종합적으로 조화를 이루도록 되어야 한다.
	(4) 「학교시설내진설계기준(교육부고시)」을 적용 한다.

	자) 화재에 대한 안전성 확보
	(1) 학교의 특성을 고려하여 인명피해방지를 위한 경보시설과 피난유도시설이 고려되어야 하고, 화재를 초기에 진압할 수 있도록 각실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비를 계획하여야 한다.
	(2) 소방 관련 법률과 기준을 준수하여 학교시설에 적합하게 설계하여야 한다.
	(3) 학교시설 특성을 고려하여 인명피해 방지를 위한 경보 및 피난유도와 화재를 초기에 진압할 수 있도록 각실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비가 확보되도록 설계한다.
	(4) 소방설비 기본계획은 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이하도록 하며 화재를 사전에 예방하고 화재가 발생한 경우에 조기 감지 및 초기 진화할 수 있어야 한다.
	(4) 소방설비 기본계획은 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이하도록 하며 화재를 사전에 예방하고 화재가 발생한 경우에 조기 감지 및 초기 진화할 수 있어야 한다.
	(5) 소방관계 자재는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성 등이 우수한 재료로 선정하고 정확한 기능을 발휘할 수 있는 장비와 설비를 선택한다.
	(6) 종합방재센터(실)를 설치 운영함으로써 비상시 사용자의 안전 확보를 위한 방재설비를 총괄할 수 있도록 설계한다.
	(7) 화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부의 소화활동 없이도 자체 진화가 가능하도록 설계한다.

	차) 에너지 절약 계획
	(1) 부지 환경 조건, 실용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 에너지의 효율적인 이용과 에너지 사용의 합리화 및 열 손실방지를 도모하여야 하며, 대체 에너지의 적용 시 대체 에너지 시스템(지열, 태양열, 태양광 등)의 기술적 안정성, 경제성 및 효율성 등을 건축계획과 연관하여 종합적으로 검토하여야 한다.
	(2) 에너지총사용량 절감을 위해서 교실 남향 및 남동향 배치, 차양설치, 단열성능 향상 등 Passive 요소를 적극도입한 후 신재생에너지를 적용하여야 한다.


	2) 건축계획방향
	가) 대지이용계획
	나) 평면계획
	(1) 각종시설은 중앙 집중관리 및 통제가 용이하며, 최소인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 계획한다.
	(2) 사용자들에게 혼잡이 발생하지 않도록 동선을 분리 계획한다.
	(3) 로비, 홀은 적정한 여유 공간을 확보하여 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다.

	다) 입면계획 
	(1) 설계의 기본개념을 부각시킬 수 있는 상징성과 친근감 그리고 학교로서 품격을 고려하여 계획한다.
	(2) 첨단시설에 부응하는 외장 마감과 미관을 고려하여 계획한다.
	(3) 입지조건과 주변경관과의 조화를 고려하여 계획한다.

	라) 단면계획
	(1) 실의용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간계획이 되도록 계획한다.
	(2) 각 시설간 기능이 유기적으로 연계되도록 계획한다.
	(3) 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평동선을 계획한다.
	(4) 장애인, 노약자 등의 이동에 불편이 없도록 적합하게 계획한다.



	다. 구조분야 설계지침
	1) 기본사항
	가) 구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.
	나) 구조물의 균열발생을 최소화 할 수 있도록  계획하여야 하며, 지진이나 신축 등으로 인한 유해한 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.
	다) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성을 고려하여 정하여야 한다.
	라) 구조의 안전성능은 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.
	마) 건물의 구조방식은 건물의 기능을 고려하여 설계자가 제안하도록 한다.
	바) 구조설계는 건축구조기준[국토교통부 고시 제2020-803호(2020.11.9.)]에서 규정한 자격이 있는 책임기술자가 하여야 한다.
	사) 설계자는 학교시설물에 대한 설계 시 반드시 구조검토(내진 설계포함)를 실시하고 설계도서 납품 시 제출하되, 이와 별도로 관련규정에 의한 구조안전 및 내진설계 확인서(붙임서식1～2)를 제출하여야한다.[관련 : 건축법｣ 제48조 및 건축법 시행령｣ 제32조]
	아) 성능설계법을 사용하여 내진 설계할 때는 그 절차와 근거를 명확히 제시해야 하며, 전반적인 설계과정 및 결과는 설계자를 제외한 2인 이상의 내진공학 전문가로부터 타당성을 검증받아야 한다. [서울대학교 건축물 내진보강사업 추진 계획]』

	2) 적용법규 및 관련기준
	가) 설계규준의 적용에 있어 단일규준(같은 계열의 적용규준 포함)을 일관성 있게 적용하여야 한다.
	나) 적용규준 및 규칙은 최신의 정부제정 기준이 우선한다.

	3) 구조계획
	가) 모든 구조부재의 배치는 합리적이어야 한다.
	나) 구조부재의 배치 및 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.
	다) 가급적 2차 응력이 발생하지 않는 구조로 한다.
	라) 처짐 등의 변형 및 진동을 최소화 시킬 수 있는 구조로 한다.
	마) 안전성 확보를 위한 기준을 세워 설계에 반영하도록 한다.
	바) 비정형구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는 이를 보완하는 방법을 제시하여야 한다.
	사) 각 구조부의 치수는 구조계산에 의하여 적정성이 확인된 경우가 아니면 최소치수 이상으로 한다.

	4) 주요 구조재료의 성질 및 특성
	가) 구조계산에 의한다.
	나) 구조용 콘크리트 강도는 건축물의 내구연한을 고려하여 24N/㎡ 이상을 권장한다.

	5) 구조설계
	가) 모든 부재의 설계에 적용된 해당기준을 명시한다.
	나) 참고기준은 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 기준 및 지침을 명시한다.
	다) 설계기준 적용에 있어서 단일기준(같은 계열의 참고규준 포함)을 일관성 있게 적용하도록 한다.
	라) 설계하중
	(1) 건축구조설계기준(국토교통부 고시)을 적용한다.
	(2) 도서실의 수장고, 이동식(모빌렉)서가 등의 설치 시 집중하중의 이동발생 시에도 안전하도록 고려하여야 한다.
	(3) 시공 중 공사하중이 과다한 경우에도 고려되어야 한다.
	(4) 구조물 상부에 흙을 덮어 조경하는 부위는 그 중량(토심 900㎜이상)을 감안 하여야 한다.
	(5) 옥상 녹화계획의 유무에 따라 지붕슬래브의 조경녹화에 따른 하중 증가를 미리 고려하여야 한다.
	(6) 공동구 등 구조물 상부로 차량이 통행하는 부위는 그 중량(중차량 기준)을 감안 하여야 한다.
	(7) 지상 및 지하주차장에 적용되는 하중은 차량의 최대 적재하중을 고려한 영향선을 파악하여 차량의 이동에 따른 균열이 발생하지 않도록 해석, 설계하여야 한다.
	(8) 옥상에 기계설비 또는 전기설비등에 필요한 중량의 장비를 설치할 경우 그 중량을 감안하여야 한다.

	마) 고정하중
	바) 적재하중
	(1) 각 건물의 기능, 소요실 별 제반특성을 고려하여 필요하다고 판단될 때에는 증가시켜 설계에 반영하고, 특수설비가 설치되는 실은 별도 계산한다.
	(2) 기계설비의 하중 : 기계설비(공조실, 기계실, 전기실)의 하중조건에 따라 설계 한다.
	(3) 지하구조물 상부에 도로 또는 외부주차장이 설계될 경우에는 관련기준에 의거 충분한 하중을 받을 수 있는 구조로 설계한다

	사) 풍하중
	(1) 건축구조설계기준(국토교통부 고시)에 따라 해당지역의 설계기본풍속 및 노풍도를 적용하되 구조물 형상에 따른 풍압산정은 규칙에 따른다.
	(2) 건물의 모양이 복잡하고 주위 건물 혹은 환경에 따라 바람의 영향에 대한 정확한 예측이 어려울 경우 풍동실험 및 적설실험을 할 수 있다.
	(3) 풍동실험에 의하여 산정된 풍하중은 ①의 풍하중보다 우선적으로 사용될 수 있다.

	아) 지진하중
	(1) 건축구조설계기준(국토교통부 고시)에 따르며, 비정형 구조물에 대하여는 반드시 동적 해석을 하여야 한다.[관련 : 학교시설 내진설계 기준[교육부고시 제2020-223호]
	(2) 지진하중 산정 시 전단파 속도를 감안하여 지반종류를 판별하여야 한다.

	자) 수압
	차) 온도하중/건조수축하중
	카) 기초설계
	(1) 건축구조설계기준(국토교통부 고시)에 의함
	(2) 최종 배치도에 지반조사 위치를 표기하고 기초형식을 표기한다.
	(3) 건축구조 단면도에 토질 주상도를 표기하여 건설계획고, 구조가 기초와 지반과의 상대적 위치를 파악할 수 있도록 하여야 한다.
	(4) 기초형식은 건축구조기술사 또는 토질․기초기술사의 판단에 따른다.

	타) 구조해석
	(1) 구조해석용 프로그램은 보편적으로 공인된 것을 사용하고, 그렇지 못한 프로그램을 사용하는 경우에는 해석내용이 보편적인 프로그램과 비교하여 차이가 없음을 증명하는 자료를 첨부한다.
	(2) 기둥이나 내력벽의 축하중 산정에 있어서는 고정하중의 각 부위별로 산출근거를 명시하여야 하며, 적재하중은 층별로 저감시킬 수 있다.
	(3) 슬래브 또는 벽의 개구부, 피로티 등 동일 건물 내에서 강성이 크게 변하는 부분은 응력집중을 정밀 검토하여 설계에 반영한다.
	(4) 입력 자료는 구조해석 모델 약도와 같이 제시하여야 하고, 출력 자료는 부재별, 층별로 선후관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리 제시한다.

	파) 부재단면 설계
	(1) 부재단면은 철근이음 및 정착이 집중되는 부위에서도 콘크리트의 부어넣기가 용이한 크기 이상이어야 한다.
	(2) 부재단면(또는 철근량)은 실용도상의 변경, 예상치 못한 2차 응력발생 시 시공 오차 등을 감안하여 단면계산에서 산출된 것보다 할증을 고려하여야 한다.

	하) 구조계산서의 작성요령
	(1) 구조계산서는 그 내용구성과 선후관계가 분명하게 작성하여 이해하기 쉽게 한다.
	(2) 구조계산서 작성
	(가) 일반사항
	(나) 구조개요
	(다) 구조설계기준(적용기준 명시)
	(라) 구조설계기준(SYSTEM)
	(마) 구조재료의 재질 및 강도
	(바) 부재단면 요약
	(사) 구조골조 평면 및 주단면도
	(아) 설계하중 산정
	(자) 구조해석
	(차) 부재설계
	(카) 기초지반 지내력 검토
	(타) 내진, 내풍설계 검토




	라. 토목분야 설계지침 
	1) 일반사항
	가) 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원 발생과 주변 시설물 등을 고려하여 적정한 공법을 선정하여 설계에 반영하여야 한다.
	나) 부지 내 지하에 매설된 제반시설물의 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보강법을 제시하여야 한다.
	다) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제치를 초과하지 않도록 굴착 형식을 선정하여야 한다.
	라) 공법 선정은 대지여건, 지층조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 선정하여야 한다.
	마) 본 설계지침에는 우리대학 멀티캠퍼스의 지역 특수성을 고려 다음사항을 충분히 검토 후 설계에 반영한다.
	마) 본 설계지침에는 우리대학 멀티캠퍼스의 지역 특수성을 고려 다음사항을 충분히 검토 후 설계에 반영한다.
	(1) 공사 중 표면수 처리 방안
	(2) 주변지반 및 시설에 미치는 영향을 최소화 할 수 있는 가시설 공법설계
	(3) 지하굴착 및 기존 지형 절토 시 사토반출 방안
	(4) 지하수 발생 시 지하수 처리방안 
	(5) 공사시행으로 인하여 주변 환경에 미치는 소음, 진동 등의 처리대책

	바) 주변의 토지이용 현황 및 지장물(맨홀, 전기, 설비라인, 도시가스등)을 조사 확인하여 설계에 반연한다. 
	사) 구조물 계획 시 건축, 기계, 전기, 설비공사로 인하여 발생되는 제반 토목 시설을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.
	아) 구조물 등은 건물, 조경 및 주변 환경과 조화되게 하여야 한다.
	자) 적용공법 등은 인근에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 하여야 한다.
	차) 하수의 배수방식, 계통, 방류위치 등을 결정하기 위해서는 기존 및 신설 배수시설의 정비현황 등을 현장 조사하여 배수의 원활을 기할 수 있도록 한다.
	카) 건설기계는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 사용토록 한다.
	타) 각종 적용기준은 최근 개정된 공사시방서 및 관련기준을 적용해야 한다.
	파) 경계부분은 도로 및 인접 토지, 구조물 등에 피해가 없는 완벽한 구조물로 설계한다.
	하) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 조경도, 배수계통도, 포장평면도, 하수계획 평면 및 하수종단도는 세분하여 확대된 도면에 작성한다.
	거) 토공량(사토 또는 순성토량)이 10,000㎥이상으로 도로를 이용해야 할 경우는 『건설공사 차량과적 방지지침』에 의거하여 건설현장에 축중기를 설치하여야 한다.[관련 : 국토교통부 훈령 건설현장 축중기 설치지침]

	2) 설계기준 및 범위
	가) 설계기준 
	(1) 설계도서는 관련 법규 및 관할행정관청의 조례, 규칙, 기준 등에 의한 인․허가에 문제가 없어야 하며 공통설계지침의 적용기준을 참조하여 설계하여야 한다.
	(2) 하수도분야 설계는 서울특별시 수도정비기본계획 및 하수도정비 기본 계획[관악 및 연건 캠퍼스 기준] 등 상․하수도분야 상위계획과의 적합성에 대한 사전 검토를 거쳐 설계에 반영해야 한다. 
	(3) 상․하수도, 도시가스 등 기존 시설물에 저촉되거나 도시계획 등 타 계획과 관계될 경우에는 관계기관과 협의하여야 하며, 관계규정을 준수하여 설계하여야 한다.

	나) 토목부분의 설계범위
	(1) 토공계획
	(2) 터파기 및 흙막이 가시설 계획
	(3) 구조물계획
	(4) 하수도계획
	(5) 도로 및 포장계획
	(6) 기 타 


	3) 지반조사 및 시험
	가) 설계자는 필요시 지반조사 및 각종 시험 등을 시행하여 현장에 부합되는 설계가 될 수 있도록 하여야 하며, 시험을 시행하지 않아 발생되는 모든 책임은 설계에게 있다.
	나) 연약지반, 구조물의 기초형식에 따라 지반조사계획 및 결과를 구분하여 지반조사 보고서에 명기하여야 한다. 
	다) 지반조사는 한국산업규격 및 기타 관련 공인 규정에 따라 시행하여야 한다.
	라) 지반조사결과 자료는 전산파일 형식(한글, 워드, PDF, CAD 등)으로 작성하여 외장하드(USB)에 담아 설계도서 납품 시 발주처에 제출한다. 

	4) 세부 설계지침
	가) 토공계획
	(1) 토공설계는 가급적 절․성토의 균형을 유지하고 부득이 한 경우 토질의 상태, 토취장, 사토장, 골재원 등을 조사하여 최소거리, 최소경비로 운반할 수 있도록 계획하고, 운반거리는 반드시 실측한다.
	(2) 지반선 및 건물 지반면은 사전조사 및 현황측량을 기본으로 주변 도로계획을 충분히 검토하여 기본설계 시 합리적인 방법으로 계약상대자가 제시하여야 한다.(현황측량은 본 용역에서 제외로 발주청 별도 제공)
	(3) 건축, 토목 및 기타구조물 잔토를 고려하여 건물 및 부지조성 계획고를 조성하여야 하며, 특히 부지경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 설계하여야 한다.
	(4) 토공계획은 가능한 지구 내에서 절토, 성토, 지반침하 등을 고려하여 균형을 맞추고 부득이한 경우 반입토, 반출토를 계상할 수 있다. 
	(5) 원칙적으로 단이 지게 해서는 안 되나 부득이 단을 지게 하는 경우에는 가급적 옹벽설치 대신 경제성 및 미관을 고려하여 조경석 설치 등으로 필요한 조치를 하여야 한다.
	(6) 잔토처리는 부지경계선을 성토한계선으로 하여 조성 계획고에 맞추어 성토하여 충분한 층 다짐을 실시하도록 설계하여야 한다.
	(7) 부지조성에 따른 토량이동 및 정지계획은 배수계획을 감안하여 합리적으로 계획 하여야 한다.
	(8) 부지횡단면은 20m간격으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물의 설치 등으로 필요한 경우 중간점 단면을 작성한다.
	(9) 비탈면은 토지이용도, 안전성 및 경제성을 감안하여 설계하여야 한다.
	(10) 터파기 시 암반인 경우 주변환경을 조사하여 민원이 예상되는 경우는 무진동, 무소음 공법 등을 검토하여 인접 지역의 민원 및 피해를 최소화 할 수 있도록 하여야 한다.
	(11) 부지 내에서의 도로 교차부분은 종․횡단도상에 측점, 계획고를 표시하여 도면을 작성한다. 
	(12) 부지조성 계획고 결정 후 종․횡단 측량에 의거 종․횡단도를 작성하여 토공량을 산출하여야 한다.
	(13) 토공사시 인접건물 및 도시기반시설, 기타 지하매설물 등과 불가피하게 근접될 경우에는 구조적으로 안전한 시공방법을 충분히 검토하여 설계하여야 하며, 필요시 관계기관과 협의하여야 한다.
	(14) 비탈면 구배는 토사인 경우 1:1(성토 1:1.5)을 기준으로 하고 수직고가 5m이상일때는 5m마다 소단(1m)을 설치해야하며, 비탈면 보호방법은 현장상황에 따라 적정공법을 선정하여 사면붕괴 등이 발생치 않도록 설계한다.

	나) 터파기, 흙막이 가시설 계획
	(1) 지하 굴착 시 흙막이 가시설 공법, 차수공법, 지반보강공법 등은 안정성, 시공성, 경제성을 고려한 신뢰성이 높은 방법으로 하여야 한다.
	(2) 터파기로 인하여 주변 구조물의 피해 발생으로 민원이 발생되지 않도록 사전조사 및 공법을 충분히 검토하여야 한다.

	다) 터파기 가시설 계획
	(1) 굴착방법, 지보공법, 차수공법을 충분히 검토하여 공기 내에 완공할 수 있는 안전하며, 경제적인 공법을 제시해야 한다.
	(2) 굴착에 따른 지하수위 저하로 인한 주변 구조물의 침하방지 등을 위해 계측기 등을 충분히 설치하여 공사 진행에 따른 지하수위 및 주변지형의 변동을 관측하고, 그에 대한 보완대책을 수립하여야 한다.
	(3) 안전한 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측(흙막이 벽의 변형량, 지보재의 응력 또는 하중, 토압 및 지하수위, 인접구조물의 균열, 기울기 측정, 인접지반의 변위량(지표침하계, 지중경사계) 등에 대하여 계측기의 종류, 계측빈도 및 설치 계획서를 별도로 설계하여야 한다. 
	(4) 계측의 목적, 문제점 및 항목을 명확히 설정하도록 하여, 계측기의 선정, 설치, 빈도 등의 신뢰도가 높도록 계획한다.
	(5) 계측위치는 원지반 조건, 시공방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록 선정한다.
	(6) 계측간격 및 측정빈도는 지반조건 및 굴착방법, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 조절한다.
	(7) 계측과 병행하여 지보공 및 지질상태를 파악, 평가하여 시공에 반영하도록 한다.
	(8) 주변건물의 어스앵커 설치가 수반되는 경우 우리대학의 협의 또는 승인을 득해야 한다.
	(9) 지하굴착 및 가시설재 처리로 인한 주변 민원 사항이 없도록 사전에 계획안을 제출하여야 하여, 민원사항이 발생할 경우 신속히 그 대책을 강구하여 시행하여야 한다.
	(10) 지하터파기 시 인접구조물 및 지하매설물이 있어 사업추진에 영향이 우려되는 경우는 기존구조물의 안전성을 검토한 후 관련규정에 의거하여 적정한 안전조치를 하여야한다.(참고 : 건축법제41조).

	라) 흙막이 가시설 구조해석
	(1) 구조형상 및 단면은 내공치수(건축 및 기타 치수)를 확보하고 내구성이 크고 안정성, 시공성 및 경제성을 고려해야 한다.
	(2) 구조물의 설계에는 설계조건에 적합한 하중을 선정, 조합하여 해석해야한다.
	(3) 각 공법의 선정은 지반의 특성을 고려하여 선정하되, 2개 이상의 대안을 비교한 후 최적방안을 선정하여 구조해석을 수행하여야 한다.
	(4) 가시설의 설계는 원칙적으로 지반특성, 굴착과정 및 지보재 해체단계를 고려하여 모델링 선정을 해야 하며, 사용 전산프로그램은 다음의 조건을 만족해야 한다.
	(가) 해석 프로그램은 국내외에서 사용된 실적이 있어 신뢰도를 인정받았거나 공인기관에 의하여 적합하다고 인정된 프로그램.
	(나) 굴착단계에 따른 지반 및 지보재의 변형, 응력의 변화를 계산하여 굴착설계에 반영할 수 있는 프로그램.

	(5) 흙막이 가시설은 주변침하, 지반변위에 의한 피해를 방지할 수 있도록 설계 되어야 하며, 필요에 따라 지반보강공법, 차수공법 등의 사용이 병행되어야 한다.
	(6) 흙막이 가시설 설치도면은 평면도, 구간별 표준단면도, 특수구간 단면도, 세부 상세도, 차수시설 상세도 등을 작성하여야 한다.
	(7) 흙막이 가시설 구조물의 버팀 보는 좌굴 영향을 고려하여 효과적인 보강방안이 수립되어야 한다.

	마) 구조물 계획
	(1) 기상이변으로 집중호우, 폭설, 기습한파 등을 고려한 배수로, 트랜치, 맨홀, 외벽단열, 스노우멜팅 등 적절한 안전시설을 구축하여야 한다.
	(2) 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석하여 설계에 반영한다.
	(3) 구조형상 및 단면은 내공 수치를 확보하고 내구성이 크고, 안전성 및 시공성을 고려하여야 한다.
	(4) 구조물의 설계는 실제조건에 적합한 하중을 선정, 종합하여 해석하여야 한다.
	(5) 구조해석에 사용되는 토질정수는 시추조사, 실내시험 데이터 및 유사 현장의 지반 자료를 이용하여야 하며, 결정근거가 제시되어야 한다. 
	(6) 철근이음, 압축강도, 정착길이, 피복두께 등은 콘크리트구조설계기준 등 관련기준에 따라야 한다.
	(7) 각 구조물의 설계는 구조물별 설계기준에 따라 적용하고, 발주기관의 협의 및 기술심의에 적합하여야 한다.
	(8) 옹벽
	(가) 옹벽은 전도, 활동 및 토압에 대해 안전하게 설계되어야 하며 안정에 대한 계산은 사용하중에 준해야 한다.
	(나) 활동과 전도에 대한 안전율은 각각 1.5, 2.0 이상이어야 하며 기초지반에 작용하는 외력의 합력은 기초 저폭의 1/3이내에 들어오도록 하고, 지반에 작용하는 최대압력이 지반의 허용지지력을 넘지 말아야 한다.
	(다) 철근이음, 압축강도, 정착길이 등은 구조물 설계방법에 준하여 결정한다.
	(라) 옹벽표면에는 V형 홈을 가진 수축줄눈을 설치하고 그 설치간격은 중력 및 반중력식옹벽 5.0m, 역T형 및 L형옹벽 6.0m이하로 설치하며, 신축이음의 설치간격은 중력 및 반중력식옹벽 10.0m, 역T형 및 L형옹벽 18.0m로 설치한다.
	(마) 옹벽에는 배수공(PVC 파이프: Φ50mm)을 2㎡당 1개소를 설치하며, 최하단 배수공은 기초지표면에서 10cm 위에 설치토록 설계하여야 한다.
	(바) 옹벽후면 유출수에 대한 배수는 후면에 일정규모의 잡석을 채워서 배수공으로 배수시켜 벽면에 작용하는 수압은 저하시키고 필요한 경우 잡석 채움 최하단에 유공관을 매설 배수관로에 연결시켜 유출수를 처리하도록 설계하여야 한다.
	(사) 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석하여 설계에 반영한다.
	(아) 구조물 설계는 실제조건에 적합한 하중을 선정, 종합하여 해석하여야 한다.

	(9) 양압력 처리계획(필요시)
	(가) 구조물 하부에 작용하는 양압력으로 인한 구조물의 부상여부를 검토하여야 하며, 부상우려가 있을 경우 방지 방안이 강구되어야한다. 
	(나) 적용 지하수위는 지반조사보고서의 지하수위를 설계에 적용하여야 한다. 


	바) 하수도계획
	(1) 하수도계획은 환경부 제정 하수도시설기준과 서울시 하수도정비기본계획 및  하수분야업무 처리지침 등에 의하여 설계한다.
	(2) 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.
	(3) 건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.
	(4) 강우강도 적용은 다음과 같이 적용한다.
	(가) 지선관거   - 확률년수 : 10년,   - 강우강도식 : 
	(나) 간선관거   - 확률년수 : 30년,   - 강우강도식 :    

	(5) 관 규격은 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게하며, 하수관은 φ450mm이상, 연결관은 φ300mm이상으로 한다. 또한  설계 최대 유량에 10 ～ 20 %의 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 200mm이상이 되도록 한다.
	(5) 관 규격은 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게하며, 하수관은 φ450mm이상, 연결관은 φ300mm이상으로 한다. 또한  설계 최대 유량에 10 ～ 20 %의 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 200mm이상이 되도록 한다.
	(6) 하수관의 유속은 1.0～1.8m/sec내로 계획하되 부득이한 경우 0.8～3.0m/sec내로 계획한다. 다만 부득이하게 3.0m/sec를 초과하는 경우 관 손상방지를 위한 대책(낙차용 맨홀 설치)을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.
	(7) 우․오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화 할  수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.
	(8) 맨홀 및 연결관 설치기준
	(가) 맨홀 설치위치는 하수도시설기준에 준하며, 부지 내 최종 하부에는 집수 맨홀을 설치한 후 기존 관로에 접속하여야 한다.
	(나) 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시공성 및 경제성 등이 뛰어난 배수용 관으로 설계하여야 한다.
	(다) 맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설치하여야 하여야 한다.
	(라) 맨홀뚜껑은 주철뚜껑으로 K.S제품을 사용하여야 한다.
	(마) 오수맨홀 뚜껑은 밀폐식으로 하고, 오수맨홀 내부 바닥은 반드시 인버트를 설치하도록 설계하여야 한다.
	(바) 연결관 연결 시 수밀성이 양호한 단지관(새들 포함)을 사용하여 연결하도록 설계에 반영하고, 연결관 접합을 위한 천공 시에는 반드시 천공기를 사용하도록 공사시방서 등에 명기한다.
	(사) 맨홀은 청소 및 유지관리에 편리하도록 설계하여야 한다. 특히 우수맨홀은 낙차를 두어 이물질 유입 시 청소 등 유지관리에 지장이 없도록 한다.

	(9) 우수받이 및 집수정, 오수받이
	(가) 규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결방향, 관경 및 배수 경사를 감안한 유출구의 높이를 현장여건과 맞게 검토하여 설계하여야 한다.
	(나) 우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.
	(다) 오수받이 바닥은 인버트 기능이 발휘될 수 있도록 해야 한다.

	(10) 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계 하여야 한다.
	(11) 관로계획 시 모든 지질에 대하여 지반조건을 고려하여 장기침하에 대비한 관 기초를 계획하여야 한다.
	(12) 빗물은 하수관으로 유도하기 이전에 가능한 지하(지반)로 침투되도록 침투․저류시설(생태연못, 우수 침투형 맨홀 등)을 검토하여 고갈되어가는 지하수를 확보 할 수 있는 시설을 가능한 반영 할 수 있도록 계획한다.
	(13) 절취 및 비탈면의 배후지가 넓어 강우 시 다량의 표면수 유출이 예상되는 경우에는 비탈면 보호를 위해 비탈머리를 따라 산마루 측구를 설치해야 한다.
	(14) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로 및 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 임하여야 한다.
	(15) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

	사) 도로 및 포장계획
	(1) 부지 내 도로의 설계는 『도로의 구조∙시설기준에 관한 규칙』및 『도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙』에 부합되도록 설계하고, 포장형식은 아스팔트 형식 또는 환경친화적인 배수성, 투수성포장재 등으로 하며 국토교통부『도로포장 설계시공지침』에 따라 설계 및 시공 되어야 한다.
	(2) 도로의 최소곡선반경은 사용차량의 종류에 적합하도록 설계에 반영한다.
	(3) 중량물 통과가 예상되는 암거, 지하주차장 등 지하구조물 부분은 통과 예상 하중을 설계에 반영하여야 한다.
	(4) L형 측구의 보차도 경계석 및 도로경계석은 화강석으로 설치한다.
	(5) 부지 내 보도는 미관을 고려하여 소형고압블록, 점토블록 및 기타 투수성 재료로 색상과 모양을 고려하여 환경 친화적인 설계를 하여야 한다.
	(6) 부지 내 교통안전을 위한 과속방지시설이 필요한 경우 국토교통부『도로안전시설 설치 및 관리지침(과속방지시설)』에 의거하여 설치토록 설계하여야 하며, 과속방지시설의 표면은 반사성 도료로 도색하여야 한다.
	(7) 도로 및 주차장의 가각부 처리는 도로의 폭원과 교차각, 차량의 규격 등을 고려하여 교통의 흐름이 유연하고 안정감을 줄 수 있도록 최소곡선반경 및 차선폭을 확보하여야 한다.
	(8) 도로나 구조물이 설치될 장소가 연약지반으로 침하에 의한 하자가 발생되지 않도록 연약지반 처리계획을 철저히 하여야 한다.
	(9) 장애인 이동권 보장을 위한 보차도경계석의 턱 낮추기와 점자블럭 등을 관련 시설기준에 맞게 설계하여야 하며, 보도에 자동차의 진입을 억제하기 위한 단주(bollard)설치가 필요할 경우 “보도설치 및 관리지침(국토교통부)”에서 정하는 기준에 맞게 설계하여야 한다.[관련 : 장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률]

	아) 기 타 
	(1) 본 지침에 포함되지 않은 사항은 관련 제 법규, 국토교통부 제 규정에 의한다.
	(2) 옹벽설치 시 상단, 비탈면 상단, 인근 지장물 등 추락위험 등이 있는 곳은 반드시 안전철책 등 안전시설을 설치하여야 한다.
	(3) 각종 구조물 설계 시 기초지반 지지력, 터파기 계획 시 지반조사 결과를 근거로 설계하여야 한다.
	(4) 도로표지판 등 교통안전시설(시선유도시설, 도로반사경 등)은 이용자의 편의 및 학생들의 안전을 고려하여 설계되어야 하며, 특히 출입로가 경사 등으로 결빙 시 차량 미끄러짐이 우려될 경우는 국토교통부 “도로안전 및 설계기준”을 참조하여 미끄럼 방지대책을 수립하여야 한다. 
	(5) 차선도색은 도로교통법령에 의거 설치하되, 학교외부의 도로(도시계획도로)에 대한 차선도색은 관할 행정관청과 협의하여 설계하여야 한다.
	(6) 학교경계에는 외부인이 쉽게 출입 할 수 없도록 주변경관과 조화롭고, 학교개방성에도 부합하는 투시형휀스나 담장(지면에서 노출된 기초 높이를 포함하여 H=1.5m이상) 등을 설계에 반영해야 한다. 
	(6) 학교경계에는 외부인이 쉽게 출입 할 수 없도록 주변경관과 조화롭고, 학교개방성에도 부합하는 투시형휀스나 담장(지면에서 노출된 기초 높이를 포함하여 H=1.5m이상) 등을 설계에 반영해야 한다. 



	마. 조경분야 설계지침 
	1) 일반지침
	가) 계획의 주안점은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 대학교 이용자 중심의 계획이 되도록 한다.
	나) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지 환경이 되도록 하고 건물, 주차장, 화단 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변 환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.
	다) 휴식시설은 학생들의 사용기관 등을 니즈를 고려하여 도입 배치하여야 한다.
	라) 조경계획은 대지주변 현황분석 및 기본계획에 의하여 계획하여야 하며 건물과 주변 환경이 전체적인 조화를 이루도록 한다.
	마) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간 및 녹지공간을 계획하여야 한다.
	바) 설계는 반드시 조경전문가에 의해 설계하고 식재는 입지조건과 생육조건에 부합되는 수종, 고유전통과 향토성이 강한 수종 등 우리나라 나무, 우리나라 꽃 등 학생들의 교육과정에 있는 수종을 선택하여 생태교육의 장이 될 수 있도록 해야하며, 아울러 경제성 및 종합유지관리가 용이한 수종, 음감 효과가 높은 수종으로 계획하고 주변환경 및 기존수목을 최대한 활용하여 설계한다.
	사) 건축물 옥상 등에 대하여 도시열섬현상 완화 등을 위하여 인공지반 녹화를 계획하여야한다.
	아) 조경은 자연지형을 이용하여 계획하여야 한다.
	자) 조경은 해당지역 조례와 국토교통부 조경기준 등을 참고하고, 대학교 조경공사임을 고려하여 환경 친화적인 이미지로 설계에 반영하여야 한다.
	차) 부지 내 기존수목은 가능한 이식을 원칙으로 하되, 설계자와 발주자가 협의 후 이식 등이 불합리한 경우나, 조경수목가치가 없는 수목은 벌채한다.
	카) 설계서 작성 시 수목(초화류 포함)식재에 대한 수목대장(붙임서식3)을 작성하여 별도 제출토록 해야 한다. 이 경우 수목대장에는 개별 수목에 대한 가액과 조경시설현황(면적, 비율 등)이 포함되어야 한다.

	2) 현황 조사분석
	가) 자료조사
	(1) 국내․외 사례를 조사 분석하고 선진기술 또는 모범사례가 있는 경우 본 설계에 반영한다.
	(2) 관련 법규를 면밀히 검토하여 필요한 사항을 설계에 반영한다.

	나) 현장조사 및 실측
	(1) 식생․생물상․토양 등을 조사하여 식재 설계 방향을 설정한다.
	(2) 구조물 및 관련되는 지장물(지상, 지하 매설물)을 조사하고 안정성을 검토한다.

	다) 표토 및 지장수목조사
	(1) 표토는 식재지반 조성을 위한 중요한 재료이므로 조경기술자와 협의하여 기존 지빈의 표토 사용여부 등에 대한 대책을 수립하여야 한다.
	(2) 부지 내 지장수목 전수조사 결과와 처리방안, 표토보존방안, 토양조사 분석종합 결과와 개선방안 및 그에 따른 수종 선정 검토과정을 제시하여야 한다.

	라) 기타 조사사항
	(1) 토양 조사를 실시하여 토양개량, 수목 선정 등에 활용 할 수 있도록 한다.
	(2) 계획대지 내에 문화재 및 주요 시설물이 발견 된 경우 정확히 조사하여 우리대학과 협의 후 설계에 반영하도록 한다.

	마) 기본설계
	(1) 주변 환경 및 시설물과의 조화, 연계성 등을 종합 검토하여 위상에 맞는 조경이 되도록 설계한다.
	(2) 이용자들의 휴식 및 운동을 위한 동선 체계를 검토하고 적절한 방안을 제시한다.
	(3) 주요 공간별 기능성을 고려한 상징성을 부여한다.
	(4) 타 공종과 중복되기 쉬운 시설은 비교 검토하여 중복설계를 하지 않도록 유념한다.

	바) 실시설계
	(1) 기본설계는 분야별 업무주관 부서와 충분한 협의를 거쳐 기본설계를 확정한 후 실시 설계에 임해야 한다.
	(2) 기본설계에 관한 변경 및 수정을 요하는 경우 감독과 협의하여 결정한 후 진행한다.
	(3) 타 계획과의 저촉여부 및 본 과업과 연관성 여부를 검토하고 필요시 설계에 반영한다.
	(4) 조경 설계는 국토교통부 표준시방서, 조경기준[국토교통부 고시] 및 규칙․지침과 서울시 건축조례 등 기타 관련법 및 규정을 적용하여 설계한다.


	3) 공종별 상세설계
	가) 조경설계
	(1) 주변 토지이용에 관한 조사를 실시한 후 기존 지형을 살릴 수 있을 경우에 기존지형을 최대한 고려하여 설계를 한다.
	(2) 부지 계획고는 지반의 안정과 배수가 원활히 보장되도록 설계하며, 건축 구조물과 토목 단지계획, 주변지역 도로 등을 고려하여 계획한다. 
	(2) 부지 계획고는 지반의 안정과 배수가 원활히 보장되도록 설계하며, 건축 구조물과 토목 단지계획, 주변지역 도로 등을 고려하여 계획한다. 
	(3) 불량식재 지반이 발생할 경우 식물 생육에 필요한 토심을 확보하고 생육에 필요한 조치를 할 수 있도록 설계한다.

	나) 구조물 설계
	(1) 구조물 형식 및 규모의 결정에 있어서 사용성, 안정성, 경제성, 미관 등을 종합적으로 세밀하게 검토하여 설계를 하여야 한다. 

	다) 조경시설물 설계
	(1) 주변경관 및 건물 분위기와 조화를 이루는 내구성이 강한 재료를 선택하여 설계에 반영한다.
	(2) 인간 공학에 바탕을 둔 기능적 스케일로서 설치 상황에 적합한 치수를 선택하여 설계에 반영한다.
	(3) 필요에 의하여 옥상조경이나 실내조경을 하는 경우는 수목의 생육조건을 검토하여 설계에 반영하여야 한다. 이 경우에 건축물의 하중에 의한 구조안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여야 한다.
	(4) 사용자 안전사고 예방에 만전을 기한 설계가 되어야 한다.
	(5) 산책로 등 포장지역은 전 구간에 걸쳐 연속성, 통일성을 줄 수 있게 계획하고 장애인과 노약자의 이동을 저해하지 않도록 설계하며 가급적 투수성 및 자연친화적 재료를 사용한다.
	(6) 벤치, 파고라, 음수대 등 시설물은 해당지역의 조례에 의하되 수요자(학생, 교직원, 학부모)의 이용이 극대화될 수 있는 위치를 고려한다.
	(7) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.
	(8) 산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 환경친화적인 재료를 사용하여야 한다.


	4) 조경수목 및 식재설계
	가) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.
	나) 부지의 지형, 식생 등을 활용하여 환경에 조화된 시설이 되도록 설계한다.
	다) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 조경수 식재구역의 토사를 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.
	라) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 조경수 식재구역의 토사를 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.
	마) 식재지반의 배수는 침투형 집수정설치 등으로 최대한 자연지반에 빗물이 많이 스며들고 머무를 수 있게(표면에 빗물의 고임이 없이) 검토하여야 한다.

	5) 식재수종의 품질
	가) 식재하려는 수목의 품질기준은 다음 각 호와 같다.
	(1) 상록교목은 줄기가 곧고 잔가지의 끝이 손상되지 않은 것으로서 가지가 고루 발달한 것이어야 한다.
	(2) 상록관목은 가지와 잎이 치밀하여 수목 상부에 큰 공극이 없으며, 형태가 잘 정돈된 것이어야 한다.
	(3) 낙엽교목은 줄기가 곧고, 근원부에 비해 줄기가 급격히 가늘어지거나 보통 이상으로 길고 연하게 자라지 않는 등 가지가 고루 발달한 것이어야 한다.
	(4) 낙엽관목은 가지와 잎이 충실하게 발달하고 합본되지 않은 것이어야 한다.

	나) 식재하려는 초화류 및 지피식물의 품질기준은 다음 각 호와 같다.
	(1) 초화류는 가급적 주변 경관과 쉽게 조화를 이룰 수 있는 향토 초본류를 채택하여야 하며, 이 때 생육지속기간을 고려하여야 한다. 
	(2) 지피식물은 뿌리 발달이 좋고 지표면을 빠르게 피복하는 것으로서, 파종식재의 경우 파종적기의 폭이 넓고 종자발아력이 우수한 것이어야 한다.


	6) 기타사항
	가) 각종 재료는 환경 재생품 또는 재활용품 등의 사용을 검토하여야 한다.
	나) 공종별 물량과 공사비를 정확하게 산정하여야 한다.
	다) 본 과업내용과 유사한 국내․외 사례를 조사하여 모범적인 사항은 설계에 반영한다.

	7) 수경시설(생태연못 관련) 설계(필요시 적용)
	가) 각 장치가 유기적으로 결합하되 물의 연출에 중점을 두고 주변경관과 조화되어야 한다.
	나) 유지관리 및 점검보수가 용이하도록 설계한다.
	다) 설계수질은 수경시설의 설치목적, 수경시설의 종류, 주변 환경 및 공급원수의 수질과 수량 등을 충분히 검토하여 설정한다.
	라) 초기 원수 및 보충 수 확보를 고려하여 설계한다.
	마) 급수원을 확인하고 양호한 수질의 유지가 가능한 설비로 설계한다.
	바) 내구성과 안전성, 미관을 동시에 추구한다.
	사) 에너지의 효율성을 고려한다.
	아) 원활한 급수를 위하여 충분한 수량을 확보한다.
	자) 급수원은 상수, 지하수, 중수, 하천 등 현지여건에 따라 적용한다.



	4. 성과품
	가. 성과품의 작성 및 납품
	1) 일반사항
	가) 예비검사
	나) 작성기준
	다) 설계도서 검토
	(1) 검토 방법
	(가) 설계시행 책임기술자가 검토
	(나) 먼저 각종계산서 확인 검토
	(다) 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토       

	(2) 제출도면
	(3) 제출시기 : 중간검토 및 준공 시 제출

	라) 유의사항
	(1) 내역서 작성은 최종 설계 도면 확정 후 재검토를 실시하여야 하며, 물량 등의 착오가 발생하지 않도록 하여야 한다. 
	(2) 모든 설계 참여자(사업책임자, 분야별 책임자, 설계자)는 설계도면 및 보고서에 서명 날인할 것
	(3) 모든 도면은 CAD System을 이용하여 작성하되 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조에 따라 단체표준으로 공고된 건설 CALS/EC 전자도면 작성표준에 따라 작성한다.
	(4) 설계자는 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 발주자와 협의후 실시하여야 하며 발주기관의 요구에 따라 제출하여야 한다.
	(5) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.
	(6) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.
	(7) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다. 
	(8) 성과품 작성시 서술원칙
	(가) 문장내용은 간단 명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것
	(나) 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것
	(다) 불가능한 사항은 규정하지 말 것
	(라) 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것
	(마) 정확한 문법으로 기재할 것
	(바) 예측보다는 직설적으로 서술할 것
	(사) 공법과 결과를 모두 기재하지 말 것
	(아) 모순된 항목은 배제할 것
	(자) 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것
	(차) 정확하고 통일된 용어를 사용할 것
	(카) KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것
	(타) 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

	(9) 가설구조물 설계도서 : 구조검토를 통해 가설구조물 설계도서 작성하고, 설계심의시 구조검토서를 첨부하고 가설구조물 부문별 설계변경이 가능하도록 설계도서(설계물량, 규격, 재료, 공법 등)를 명확하게 작성한다.
	(10) 최종용역보고서에 용역손해배상 보험·공제증권을 수록 할 것.



	나. 성과품의 작성
	1) 설계보고서 
	가) 표    지
	나) 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의)
	다) 참여기술자(명단, 생년월일, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)
	라) 목    차
	마) 위치도
	바) 과업의 목적
	사) 과업의 개요(내용), 과업수행 지침
	아) 조사 및 분석(현지답사, 수리·수문조사, 측량, 지장물조사, 지반조사 및 토질시험, 교통량 및 교통시설조사, 토취장, 골재원, 사토장조사, 용지조사, 관련계획 자료조사, 환경영향조사, 소음·진동조사, 구조물조사, 동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가 결과조사, 기타조사)
	자) 설계기준
	차) 관련계획 검토사항
	카) 기본설계 내용검토
	타) 실시설계 내용
	파) 시공 및 유지관리 시설계획(공사 공정예정표, 시공순서, 시공방법, 공사중 교통처리, 지장물이설, 유지관리시설)
	하) 부록(각종 조사자료, 설계심의 및 자문회의 결과 및 지적사항 조치와 설계반영 내용, 주요설계도면 협의 및 지시사항, 주요자재 및 공법 선정․비교, 승인된 설계VE 제안 반영 내용 등)
	거) 설계실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 공공기관의 개인정보에 관한 법률 제9조의 규정에 의거 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리한다.
	너) 시공상세도 작성지침에 따라 시공상세도 작성목록을 제시하여야 하며, 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시해야 함
	더) 시공상세도 작성비용은 엔지니어링 사업대가 기준에 따라 산정하여 포함하여야 한다.
	러) 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용)를 계상한다. 
	머) 안전관리비를 잠정금액(Provisional Sum, PS단가)으로 설계내역서에 포함하여 작성
	버) 기타 우리대학 요구사항

	2) 설계 설명서
	가) 공통분야 : 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명 한다.
	나) 건축분야 : 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 철거공사 공법 선정, 주요 사용재료 결정, 평면․입면․주요 단면 선정, 구조․부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계내용, 방재계획, 공정계획 및 세부 공사비, 차량, 보행자 동선 등에 관한 동선계획 
	다) 토목분야 : 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정, 기초공법검토, 골재원 및 사토장 선정 , 배수처리계획(공사중계획 포함), 신기술.신공법 선정에 관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등 추가
	라) 조경분야 : 식재 및 시설물 계획, 옥상조경계획, 수목이식계획, 세부공정계획, 세부공사비, 유지관리계획 등

	3) 각종계산서
	가) 시설물별 내진설계 기준에 따라 내진설계 내용을 명시한다.
	나) 해당 건축물 내 구조계산서(건축,토목), 냉난방 부하계산서, 기계설비용량 계산서, 에너지 절약계획서 등을 포함한다.

	4) 물량산출서
	가) 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로 집계표를 작성하여야 한다.
	나) 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부하여 제출한다.

	5) 구조계산서
	가) 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가 용이하게 작성되어야 한다. 특히 프로그램의 입․출력 자료는 모든 Case별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.
	나) 각종 계산에 사용한 전산 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 기재한다.
	다) 전산프로그램을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(Case별) 입력자료가 정리되어야 한다. 또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한다. (B.M.D, S.F.D 등)
	라) 모든 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록 별책 작성한다. 그 양이 과대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요 부수만 제출한다. 그러나 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주자와 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.
	마) 구조계산시 주요 설계계수가 가정 값인 경우에는 반드시 가정값임을 명시하도록 한다.
	바) 공공건축물 내진성능 향상을 위해 서울시에서 작성한 건축물 (내진)설계도서 Checklist 와 구조안전 및 내진설계 확인서에 건축구조기술사가 확인/날인하여 설계완료시 제출한다.
	사) 지하 흙막이 시설물 및 가시설물(비계, 동바리 등)에 대한 구조계산서를 설계완료시 제출한다.

	6) 설계도면
	가) 일반사항
	(1) 작도용 용지
	(2) 도면규격과 양식(트레팔지 정도)
	(3) 기입치수 및 단위
	(4) 표기문자
	(5) 표기숫자
	(6) 축    척
	(7) 계약 후 별도 제시하는 기본계획 및 설계 제 자료를 충분히 검토하고 내용을 파악하여 제삼자가 도면을 보더라도 수량산출 및 시공이 가능하도록 완전한 설계도면을 작성하여야 한다.
	(8) 도면 번호표시 부호는 아래와 같다.
	(가) 토목 일반도면 : C
	(나) 건축 일반도면 : A
	(다) 건축 구조도면 : S
	(라) 기계 설비도면 : M
	(마) 전력, 통신 : E
	(바) 소방 설비도면 : MF

	(9) 설계도서에는 기술분야별로 설계자와 소속회사명, 자격명칭 및 자격번호, 성명(건축설계도서는 대표 건축사가 명기 및 날인하고 기계, 전기, 토목은 설계책임 기술자)을  기입 날인한다.

	나) 도면작성
	(1) 도면작성은 원칙적으로 컴퓨터(Auto-Cad Program)를 사용하여 작도한다.
	(2) 모든 Cad 도면의 글씨체는 “윈도우 폰트(Window Font)" 로 작성하여 외장하드 or USB를 제출 한다.
	(3) 각 공사마다 도면목록을 작성하고 방향표시 단면표시, 상세표시, ‘키프랜’(key plan) 및 보기를 넣어 쉽게 해당 부분을 찾을 수 있도록 한다.

	다) 건축분야
	(1) 평면도의 각실에 실명, 실번호, 순면적을 직접 기입하며 가능한 한 도면에 실내 마감을 기입한다.
	(2) 층별, 용도별, 면적일람표를 작성한다.
	(3) 주요한 부분은 반드시 부분 상세 평면 전개도 및 단면부분 상세도를 작도한다.
	(4) 구조도의 철근의 정착, 이음 등은 확실히 표시한다.
	(5) 창호, 기호표시는 원 평면도에 표시가 복잡하면 별도 창호평면도를 작도할 수 있으며 창호도는 개소, 크기, 위치, 부속철물 등을 상세히 명기한다.
	(6) 천장평면도를 반드시 작성하고 천장과 부착물 및 등기구 등은 전기설계 또는 기타 도면과 부합되도록 작성한다.
	(7) 중요한 부분은 전개도를 작성하는 것을 원칙으로 하며 구체적인 사항은 감독자의 지시에 따른다.
	(8) 설계도서에서는 건축법규 및 관계 해당 법규에 위배되지 않아야 한다.
	(9) 평면도에 주요실들의 가구 및 집기 배치도를 작성하고 이에 따른 전기, 기계, 위생설비를 설계에 반영하여야 한다.

	라) 토목분야
	(1) 평면도는 실제 측량에 의하여 정확하게 작성하여야 한다.
	(2) 공작물 및 지형의 표시는 도면작성 약정부호에 의한다.
	(3) 각 공사부분별로 종단면도 및 횡단면도를 평면도와 부합되도록 작성한다.
	(4) 계획선은 굵은 실선으로 표시한다.
	(5) 공작물은 별도의 평면도 및 단면도를 작성하고 철근배근 및 부분상세도를 작성한다.
	(6) 공작물의 소요자재량 및 횡단면의 토량은 설계도면에 표시한다.
	(7) 계획선의 삽입은 공사비, 공사의 난이, 공사기간을 우선 참작하여 합리적으로 정한다.

	마) 각종 표시
	(1) 마감재료의 표시는 해당개소를 ‘   ’표로 인출하여 부재명, 재료명, 규격, 마무리 및 색처리의 순으로 표기함을 원칙으로 하며, 재료규격의 표기는 폭, 두께, 길이 순으로 한다.
	(2) 재료단면 표기방법 : 재료단면 표기는 건축, 토목, 기계, 전기 제도규정에 의하되 통일을 기하여야 한다.
	(3) 각종 단면도에는 단면의 위치를 확인할 수 있도록 단면명 및 실명을 기입한다.
	(4) 부분상세도에는 부분상세 기호와 번호를 표시하여 위치의 색인을 용이하도록 하여야 한다.

	바) 상세도면 작성
	(1) 예) 철근 배근도
	(가) 철근 배근도에는 正負철근 등의 유효간격 유지용 및 철근 피복두께 유지용 스페이서 및 Chair-Bar의 위치, 설치방법, 재료 및 가공을 위한 상세도면 작성
	(나) Spacer 또는 Chair-Bar 등은 철근 및 콘크리트 타설 시의 하중에도 각종 철근 간격이 충분히 유지될 수 있도록 그 위치를 도면상에 명기
	(다) Spacer 또는 Chair-Bar 등의 철근가공 및 설치상세도에는 주철근 등 각 철근간의   간격, 거푸집과 철근간의 순간격 등을 고려하여 그 수치를 표시
	(라) 시공이음, 신․수축 이음부의 위치, 간격, 설치방법 및 사용재료(채움재) 등에 대한 상세도면과 시공법을 표기
	(마) 연속 슬라브 콘크리트 타설 시공순서 및 시공법 등을 도면상에 명기
	(바)  도면상에 표시 안되는 부분은 도면 하단에 주서로 설명


	사) 기타사항
	(1) 설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.
	(2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다 
	(3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.
	(4) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 품질보장 혹은 구조적으로 지켜야 할 사항과 시공시 도면이해를 의한 주기사항 및 특수시공이 강조되는 경우 시공시에 유의하여야 할 사항 등에 대한 도면 시방 및 특기사항을 해당도면에 명기한다.
	(5) 주요 설계계수가 가정 값인 경우 현장시공에 앞서 확인이 필요하면 도면 주석란에 이러한 사실을 명시하여야 한다.
	(6) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들 번호 및 도면명을 표기한다.
	(7) 구조물 도면 우측상단에는 설계방법(허용응력설계법 또는 강도설계법), 재료의 종류, 강도 등에 대하여 표시하여야 한다,
	(8) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.
	(9) 설계도면에 개정(Revision)란을 만들어 도면의 History를 기록한다.
	(10) 도면하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.
	(11) 설계도면에 작성되는 단위는 SI, MKS단위를 사용하며, 발주자과 협의한 후 사용한다.
	(12) 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 외장하드(USB)에 담아 제출 한다(각 파일은 캐드 파일과 일반 범용 그래픽 파일로 변환된 파일을 함께 구분하여 제출한다)
	(13) 철거공사 관련 가시설도, 인근주변 피해방지 등을 위한 안전시설 등을 제출한다.


	7) 유지관리지침서 등 작성
	가) 건물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 각 분야별로 상세하게 작성한다.
	나) 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비, 방법 등이 포함되어야 한다.
	(1) 개  요
	(2) 구조계획도
	(3) 구조특성
	(4) 유지관리시설
	(5) 점  검
	(6) 보수방법


	8) 공사시방서
	가) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.
	나) 공사시방서는 표준시방서와 서울특별시 전문시방서(건축, 토목, 조경, 기계, 통신,소방,철거공사 편)를 참고하여 작성한다.
	다) 공사시방서(건설공사의 계약도서에 포함된 시공기준)는 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 기본설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술한다.
	라) 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시하여야 한다.
	마) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되도록 한다.
	(1) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항
	(1) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항
	(2) 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭
	(3) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항
	(4) 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항
	(5) 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항
	(6) 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항            
	(7) 발주자와 시공자 사이의 책임범위 및 한계
	(8) 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차․방법․시기
	(9) 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항
	(10) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정
	(11) 공사전반에 관한 주의사항 및 절차
	(12) 시공자가 건설공사의 진행단계별로 작성할 시공상세도면의 목록
	(13) 기타 주요공사 사항

	바) 공사시방서 작성 시 유의사항
	(1) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.
	(2) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.
	(3) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.
	(4) 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.
	(5) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.
	(6) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.
	(7) 공사 기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.
	(8) 발주자의 의도를 정확히 파악하고, 발주자의 감독, 설계자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.
	(9) 사용자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.
	(10) 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.
	(11) 본 공사와 관계없는 공종의 시방서가 포함되지 않도록 한다.

	사) 설계예산서(공사내역서)
	(1) 공사비는 시공상세도면 작성, 철거공사, 석면조사․철거, 기계․전기․통신공사 및 부가가치세를 포함하며, 부득이 발주자가 제시하는 공사금액 이상인 경우 별도 협의하여 공사비를 결정하여야 한다.
	(2) 공사비에는 지장물 이설비, 필요시 에너지 인입 공사비 및 철거가시설 및 안전관련시설, 석면제거, 폐기물처리비 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.
	(2) 공사비에는 지장물 이설비, 필요시 에너지 인입 공사비 및 철거가시설 및 안전관련시설, 석면제거, 폐기물처리비 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.
	(3) 설계예산서는 다음의 각 호 내용을 수록하며, 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별하고 단가산출서는 별책으로 작성한다.
	(가) 설계서의 표지
	(나) 설계설명서 (공사목적, 개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 관급자재 등)
	(다) 공사예정공정표
	(라) 설계내역총괄 (설계예산, 도급공사, 원가계산서, 총괄내역, 공종별 내역서, 일위대가 등)
	(마) 설계내역서 (도급비, 사급비, 이전비, 기타)
	(바) 일위대가표 (단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리, 조견표 등)

	(4) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.
	(5) 수량의 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.
	(가) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령, 시행규칙
	(나) 기타 관련법규 및 기준

	(6) 공사비 내역서는 국토교통부‘건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가’를 협의하여 적용하고 “기획재정부 계약예규 제108호 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙” 및 ‘건설공사 표준안전관리비 계상기준’및 사용기준과 건설기술진흥법에 의한 ‘안전관리비 계상기준 및 사용기준’에 의하여 산출한다.
	(7) 재료비
	(가) 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보 게재 가격)으로 한다.
	(나) 조달청 조달정보에 미 수록된 자재는 재정경제부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용 하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출하여야 한다.
	(다) 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다. 단 그러하지 못할 경우에는 그 타당한 사유를 기재하여야 한다.

	(8) 직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.
	(9) 중기손료 작성시의 외환환율은 당해 년도 금융결재원이 외국환은행장 등에게 통보하는 기준환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 기준으로 하나 외환환율의 변동이 클 경우는 발주기관과 협의 후 결정한다.
	(10) 유류가는 산업통산자원부 고시가격 등으로 발주기관과 협의하여야 한다.
	(11) 운반비는 목적지, 운반장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.
	(12) 산업안전보건법에 의한 산업안전보건관리비 및 건설기술진흥법에 의한 안전관리비(잠정금액(Provisional Sum PS단가)로 산정)를 별도로 계상하여야 한다.
	(13) 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준한다.  
	(14) 단, 견적가가 사회통념과 상당한 차이가 있다고 판단될 때에는 시장조사 등을 실시하여 설계하여야 한다.
	(14) 단, 견적가가 사회통념과 상당한 차이가 있다고 판단될 때에는 시장조사 등을 실시하여 설계하여야 한다.
	(15) 각 품목별 단가는 품명규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.
	(16) 품셈은 당해연도 「건설공사 표준품셈」에 준한다,
	(17) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.
	(18) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.
	(19) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록한다.
	(20) 복합단가의 산출은 일위 대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

	아) 예정공정표
	(1) 예정공정표는 PERT- CPM 기법으로 작성하고, 별도로 A3 규격으로 축소하여 대표자 날인후 제출한다.
	(2) 예정공정표는 우기·동절기 등 공사 중지 기간, 예산투입계획, 안전사고 예방 등을 충분히 고려하고, 학교 구성원의 불편이 유발되지 않도록 공정관리 전문가 참여하에 적정한 공사기간을 산정한다. 

	자) 지장물 조서 및 인․허가 도서
	(1) 지장물 조서 작성
	(가) 지장물은 발주자와 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.
	(나) 과업시행으로 인하여 훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)하여 기재한다

	(2) 인․허가 도서 
	(가) 관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 협의완료 도서를 제출한다.


	차) 기타
	(1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.
	(2) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.
	(3) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는  적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.



	다. 성과성과품 목록[감독원과 협의 후 변경 가능]
	1) 기본(중간)설계 성과품의 종류 및 납품부수
	2) 실시설계 성과품의 종류 및 납품부수


	1. 적용범위
	(내용없음)
	(내용없음)
	가) 압력 1.6Mpa 이하의 증기, 수온 220℃ 이하의 고온수, 냉온수, 냉각수, 기름, 냉매, 급수, 급탕, 배수, 통기 및 소화용 배관에 적용한다.
	나) 사용재료중 수도법, 소방법 등 기타 건축기계설비공사에 관련된 법규 또는 관계관공서 조례의 적용을 받는 경우는 이들 규정에 적합한 것으로 한다.

	2) 지지 및 고정
	가) 층간 변위 및 수평 방향의 응력을 검토하고, 필요할 때에는 좌굴 응력에 대해서도 검토한다.
	나) 지지구간 내에서 관의 중간이 처지거나 진동이 발생하지 않도록 행거 또는 지지 철물을 써서 적절한 간격으로 지지 고정한다. 
	다) 동관 및 스테인리스강관의 밴드, 지지 철물류는 관과 직접 닿지 않도록 관과의 사이에 적절한 절연재를 사용한다.

	3) 슬리브
	가) 방수층의 관통부는 방수층에 잘 밀착하는 구조로 하며, 원칙적으로 지수판이 붙은 슬리브로 한다.
	나) 물 세척이 요구되는 바닥 관통부는 슬리브는 강관을 사용하고, 슬리브 상단을 마감면으로부터 30mm 이상 올린다.

	4) 전기설비로부터의 이격
	가) 하기 장소에서는 특별한 언급이 없는 한 물 배관을 할 수 없다.
	(1) 전기실 및 배전구
	(2) 전산실 및 통신기기실
	(3) 승강기 기계실

	나) 하기 장소의 상부 또는 1m 이내에서는 특별한 언급이 없는 한 물배관을 할 수 없다.
	(1) 변압실 및 변전실
	(2) 배전반 
	(3) 각종 설비 제어 센터 또는 제어반
	(4) 예비전원실

	다) 위의 장소 또는 장비로부터 이격거리 이내에 물배관이 불가피할 경우는 관계자의 허가를 받아 물받이설비를 설치하거나 물배관에 외부케이싱 또는 2중배관 등을 설치하여 배수구에 유도하여야 한다.

	5) 배관색상
	6) 내화충전구조
	7) 각 출입문에 출입통제 단말기 설치를 위한 배관(난연 CD)을 설치한다.
	8) 복도 케이블 트레이가 있는 경우 방법 관련 CCTV 배관을 별도로 하지않는다. 단, 별도 트레이가 없는 경우(지하주차장 등)는 CCTV 설치 위치부터 통신 트레이까지 별도 배관을 진행한다.
	8) 복도 케이블 트레이가 있는 경우 방법 관련 CCTV 배관을 별도로 하지않는다. 단, 별도 트레이가 없는 경우(지하주차장 등)는 CCTV 설치 위치부터 통신 트레이까지 별도 배관을 진행한다.
	9) 지하주차장 전기차 충전기 관련하여 전용 감시 CCTV를 설치한다.

	나. 관악캠퍼스 외
	1) 사용기관과 협의 하여 출입통제 단말기 및 CCTV 설치를 결정한다.





